SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST - 0.0. ,WYMAGANIA OGOLNE”
PRZEBUDOWA BUDYNKOW SKANSENU LODZKIEJ ARCHITEKTURY DREWNIANEJ |
BUDOWA PRZYSTANKU

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania ogdlne dotyczace
wykonania i odbioru robét dla zadania inwestycyjnego pn. ,Przebudowa budynkéw
Skansenu tédzkiej Architektury Drewnianej i budowa Przystanku”.

1.2. Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i umowny przy
Zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres roboét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogdlne, wspélne dla robét
objetych szczegdlowymi specyfikacjami technicznymi dla poszczegélnych grup robét wg
Wspdlnego Stownika Zamoéwien (CPV):

- 45212313-3 — roboty budowlane — Muzea, obejmujace:

- przebudowe nastepujacych budynkéw Skansenu:

nr 1 z ul. Kopernika

nr 2 z ul. Mazowieckiej 61

nr 3 z ul. Zeromskiego

nr 4 z ul. Wélczanskiej

nr 5 z ul. Mazowieckiej 47

nr 7 kosciot z Nowosolne;j

(budynek nr 6 nie jest przedmiotem niniejszego opracowania)

- budowe (rekonstrukcje) zabytkowego przystanku (budynek nr 8)

- 45111291-4 — roboty w zakresie zagospodarowania terenu, obejmujace:

- roboty prowadzone na terenie skansenu o powierzchni ok. 13.278 m2.

- 45300000-0 — roboty w zakresie instalacji budowlanych,

1.4. Informacja o terenie budowy

Projekt realizowany jest w rejonie ulic Piotrkowskiej i Milionowej w £odzi, na gruntach
nalezagcych do miasta todz. Realizacja bedzie miata miejsce na dziatkach: 32/5, 33/10
obejmujaca fragment parku wydzielony jako Skansen.

Nie ma przeszkdd formalnych i prawnych dostepnoéci gruntu, a takze medidw pod inwestycje.

1.4.1.Stan istniejacy

Zagospodarowanie terenu

Na terenie Skansenu wydzielonego z Parku Reymonta zlokalizowane sg budynki o konstrukc;ji
drewnianej (1,2,3,4,5,6,) oraz budynek kosciofa o konstrukcji murowano — drewniane;j.

Do budynkéw doprowadzono drogi o nawierzchni typu “kocie tby” lub nawierzchni zwirowe;.
Do budynkéw doprowadzono przytacza wody, kanalizacji sanitarnej i energii elektrycznej.

Na terenie skansenu wystepujg nastepujgce przytacza zwigzane z funkcjonowaniem
Skansenu:

- wodne

- kanalizacji sanitarnej

- kanalizacji deszczowej

- energii elektrycznej — zasilanie

- energii elektrycznej — oswietlenie terenu

- kanalizacja telewizji przemystowe;j



Ponadto przez teren Skansenu przebiega sie¢ telefoniczna oraz sie¢ ciepina.

Na terenie Skansenu wystepuje zieleh wysoka oraz nasadzenia wykonane w 2008r.
Teren Skansenu jest ogrodzony.

Budynki nr 1,2,3,4,5.
Budynek 1
Budynek o konstrukcji drewnianej.
Nazwa obiektu: Budynek wystawienniczy
Pierwotny adres obiektu: £6dz, ul. Kopernika 42
Typ budynku: Budynek jednokondygnacyjny z uzytkowym poddaszem.
Sposéb posadowienia: Plyta zelbetowa.
Liczba kondygnaciji: 1 + uzytkowe poddasze
Podziemnych: 0
Nadziemnych: 1 + uzytkowe poddasze
Powierzchnia zabudowy: 113,00 m?
Powierzchnia wewnetrzna: 106,52 m? + 106,52 m*= 213,04 m?
Powierzchnia uzytkowa: 98,55m?+ 80,93 m?= 278,03 m?
Kubatura brutto: 602,05 m?®
Wysokos¢ budynku: 5,95 m
Poziom posadzki parteru w stanie wykonczonym: £0,00 (1) = 190,97
Kategoria zagrozenia ludzi: ZL 1lI
Budynek 2
Budynek o konstrukcji drewnianej.
Nazwa obiektu: Budynek wystawienniczy
Pierwotny adres obiektu: £6dz, ul. Mazowiecka 61
Typ budynku: Budynek dwukondygnacyjny.
Sposéb posadowienia: Plyta zelbetowa.
Liczba kondygnaciji: 2 + poddasze gosp.
Podziemnych: 0
Nadziemnych: 2 + poddasze gosp.
Powierzchnia zabudowy: 132,67 m?
Powierzchnia wewnetrzna: 124,45 m® + 124,45 m* + 124,55 m” (poddasze) = 248,90 m* +
124,55 m? (poddasze gosp.)
Powierzchnia uzytkowa: 111,53 m?+ 113,07 m* + 61,60 m* (poddasze) = 286,20 m*+ 61,60
m? (poddasze gosp.)
Kubatura brutto: 1 091,21 m®
Wysokos¢ budynku: 9,09 m
Poziom posadzki parteru w stanie wykonczonym: £0,00 (2) = 190,97
Kategoria zagrozenia ludzi: ZL 1lI
Budynek 3
Budynek o konstrukcji drewnianej.
Nazwa obiektu: Budynek wystawienniczy
Pierwotny adres obiektu: £6dz, ul. Zeromskiego 68
Typ budynku: Budynek jednokondygnacyjny z uzytkowym poddaszem.
Sposéb posadowienia: Plyta zelbetowa.
Liczba kondygnaciji: 1 + poddasze uzytkowe
Podziemnych: 0
Nadziemnych: 1 + poddasze uzytkowe
Powierzchnia zabudowy: 160,02 m?
Powierzchnia wewnetrzna: 149,76 m*+ 149,76 m? (poddasze uzytkowe) = 299.52 m?
Powierzchnia uzytkowa: 141,61 m?+ 78,97 m*(poddasze uzytkowe) = 220,58 m?
Kubatura brutto: 853,69 m?
Wysokos¢ budynku: 7,53 m
Poziom posadzki parteru w stanie wykonczonym: +0,00 (3) = 190,88



Kategoria zagrozenia ludzi: ZL 1lI
Budynek 4
Budynek o konstrukcji drewniane;j.
Nazwa obiektu: Budynek wystawienniczy
Pierwotny adres obiektu: £6dz, ul. Wélczanska 68
Typ budynku: Budynek jednokondygnacyjny z uzytkowym poddaszem.
Sposéb posadowienia: Plyta zelbetowa.
Liczba kondygnaciji: 1 + poddasze uzytkowe
Podziemnych: 0
Nadziemnych: 1 + poddasze uzytkowe
Powierzchnia zabudowy: 164,79 m?
Powierzchnia wewnetrzna: 153,53 m? + 153,53 m? (poddasze uzytkowe) = 307,06 m?
Powierzchnia uzytkowa: 142,41 m?+ 76,98 m? (poddasze uzytkowe) = 219,39m?
Kubatura brutto: 911,40 m?®
Kubatura wewn. netto: 761,28 m®
Wysokos¢ budynku: 7,42 m
Poziom posadzki parteru w stanie wykonczonym: +0,00 (4) = 190,88
Kategoria zagrozenia ludzi: ZL 1lI
Budynek 5
Budynek o konstrukcji drewniane;j.
Nazwa obiektu: Budynek wystawienniczy
Pierwotny adres obiektu: £6dz, ul. Mazowiecka 47
Typ budynku: Budynek jednokondygnacyjny z dwupoziomowym poddaszem.
Sposéb posadowienia: Plyta zelbetowa.
Liczba kondygnaciji: 1 + 2 poziomy poddasza
Podziemnych: 0
Nadziemnych: 1 + 2 poziomy poddasza
Powierzchnia zabudowy: 149,54 m?
Powierzchnia wewnetrzna: 141,16 m? + 141,16 m? (poddasze uzytkowe) = 282,32m?
Powierzchnia uzytkowa: 167,87 m?
Kubatura brutto: 1022,52m?
Wysokos¢ budynku: 8,24 m
Poziom posadzki parteru w stanie wykonczonym: +0,00 (5) = 191,42
Kategoria zagrozenia ludzi: ZL llI
Budynek nr 7 — kosciot
Budynek o konstrukcji murowano - drewnianej.
Nazwa obiektu: Ko$cidt rzymsko-katolicki, d. zbér protestancki — budynek wystawienniczy.
Pierwotny adres obiektu: £6dz — Nowosolna, ul. Byszewska — Grabiniska.
Typ budynku: Budynek dwukondygnacyjny z nieuzytkowym poddaszem.
Sposéb posadowienia: Plyta zelbetowa.
Liczba kondygnaciji: 2 (parter + empory) + nieuzytkowe poddasze
Podziemnych: 0
Nadziemnych: 2 + nieuzytkowe poddasze
Powierzchnia zabudowy: 237,56 m?
Powierzchnia wewnetrzna: 211,50 m? + 106,24 m? (empory) + 208,51 m? (poddasze) =
317,74 m? + 208,51 m? (poddasze)
Powierzchnia uzytkowa: 209,11 m?
Kubatura brutto: 2 432,52 m®
Wysokos¢ budynku: 11,65 m (kalenica dachu), 15,22 m (sygnaturka)
Poziom posadzki parteru w stanie wykonczonym: £0,00 (7) = 192,27
Kategoria zagrozenia ludzi: ZL llI
Budynek nr 8 — przystanek
Budynek o konstrukcji drewnianegj
Nazwa obiektu: Przystanek — budynek administracyjno - wystawienniczy
Pierwotny adres obiektu: Zgierz



Typ budynku: Budynek jednokondygnacyjny
Sposéb posadowienia: Plyta zelbetowa.
Liczba kondygnaciji: 1
Podziemnych: 0
Nadziemnych: 1
Powierzchnia zabudowy: 34,65m?
Powierzchnia wewnetrzna: 29,72m?
Powierzchnia uzytkowa: 29,27m?
Kubatura brutto:185,50m?
Wysokos¢ budynku: 5,00 m
Poziom posadzki parteru w stanie wykonczonym: +0,00 (8) = 191,25
Kategoria zagrozenia ludzi: ZL 1lI

Skansen - dokumentacje geologiczna dla projektu skansenu wykonat w grudniu 2003 r.
.Penetrometr” z siedziba w todzi przy ul. Gérniczej 30/36.

Podtoze zbudowane jest z nasypdw niebudowlanych (zuzel, piasek, gruz z lokalnymi
domieszkami humusu i gliny). Grunty sg wilgotne, nieskonsolidowane i odznaczajg sie
podwyzszona scisliwoscia. Nasypy siegajg do gtebokosci od 1,6 m do 3,3 m, pod
nasypami zalegajg piaski holocenskie rzeczne, oraz namuty piaszczyste.

Aktualny stan wod gruntowych zakwalifikowano do sfery stanéw $rednich, bliskich stanom
niskim. W trakcie prac polowych nie stwierdzono obecnosci wéd gruntowych w strefie
wykopow.

Omawiany teren posiada w znacznej swojej wiekszo$ci uzbrojenie podziemne. Przez
srodek dziatki przebiega wspodtczesne koryto rzeki Jasien, zbudowane jako kanat szczelny
o wymiarach 2,8 + 2,1 m. Strop obudowy kanatu znajduje sie na gtebokosci 0,8 m.

Rzeka Jasien, prawobrzezny doptyw Neru, nalezy do systemu hydrograficznego Warty

w dorzeczu Odry.

Wzdiuz koryta potozona jest kanalizacja telefoniczna.

1.5. Okreslenia podstawowe

Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku
nastepujaco:

Zabytek - nieruchomos$¢ lub rzecz ruchoma, ich czesci lub zespoty, bedace dzietem
cztowieka lub zwigzane z jego dziatalnoscig i stanowigce swiadectwo minionej epoki badz
zdarzenia, ktérych zachowanie lezy w interesie spotecznym ze wzgledu na posiadana
warto$¢ historyczna, artystyczna lub naukowa;

Prace konserwatorskie - dziatania majace na celu zabezpieczenie i utrwalenie substanc;ji
zabytku, zahamowanie proceséw jego destrukcji oraz dokumentowanie tych dziatan
Roboty budowlane - roboty budowlane w rozumieniu przepiséw Prawa budowlanego,
podejmowane przy zabytku lub w otoczeniu zabytku;

Roboty budowlane w rozumieniu przepiséw Prawa budowlanego - budowa, a takze
prace polegajace na przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego.
Budowa - wykonywanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze odbudowa,
rozbudowa, nadbudowa obiektu budowlanego;

Historyczny zespét budowlany - powigzana przestrzennie grupe budynkéw wyodrebniona
ze wzgledu na forme architektoniczna, styl, zastosowane materiatly, funkcje, czas powstania
lub zwigzek z wydarzeniami historycznymi;

Kubatura - objetos¢ bryly budynku liczona po jego zarysach zewnetrznych. W kubaturze
uwzglednia sie réwnie pomieszczenia niemieszkalne jak np.: gara, kottownia itp.
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» Kultura i tradycja witdkienniczej todzi-modernizacja i zagospodarowanie kompleksu
fabrycznego Geyera ,,

Powierzchnia catkowita - tgczna powierzchnia wszystkich kondygnacji budynku liczona po
jego zarysach zewnetrznych (z uwzglednieniem grubosci scian).

Powierzchnia uzytkowa - powierzchnia wszystkich pomieszczen uzytkowych w budynku



ustalana na podstawie ich wymiarow wewnetrznych. Podczas obliczen uwzgledniana jest
wysokos¢ pomieszczen. W zaleznosci od niej wlicza sie 100%, 50% lub 0% powierzchni do
sumy koncowe;.

Powierzchnia zabudowy - obszar jaki zajmuje budynek wraz z elementami towarzyszacymi
jak schody, tarasy itp.

Dziennik budowy - zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczecig organu
wydajacego, wydany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument
przebiegu robét budowlanych, stuzgcy do notowania zdarzen i okoliczno$ci zachodzacych w
toku wykonywania robét, rejestrowania dokonywanych odbioréw robét, przekazywania
polecen i innej korespondencji technicznej pomiedzy Inspektorami nadzoru, Wykonawcg i
Projektantem.

Inspektor nadzoru inwestorskiego (w dalszej czesci opracowania zwanego
Inspektorem) - osoba wymieniona w danych umownych (wyznaczona przez Zamawiajgcego,
o ktérej wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za nadzorowanie
robot i administrowanie umowa.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

Ksiazka obmiarow - akceptowany przez Inspektora zeszyt z ponumerowanymi

stronami, stuzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robé6t w formie
wyliczen, szkicow i ew. dodatkowych zatgcznikow. Wpisy w ksigzce obmiaréw podlegajg
potwierdzeniu przez Inspektora.

Laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Inspektora

niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwigzanych z ocena jakosci
materiatow oraz robét.

Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét, zgodne z dokumentacja
projektowa i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora

Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ - zgodnos¢ wykonywanych robét z dopuszczonymi
tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przecietnymi tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju rob6t budowlanych.

Polecenie Inspektora - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez

Inspektora, w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robot lub innych spraw
zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentac;ji
projektowe;.

Przetargowa dokumentacja projektowa - cze$¢ dokumentacji projektowej, ktéra wskazuje
lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu bedacego przedmiotem robdét.

Rekultywacja - roboty majgce na celu uporzadkowanie i przywrocenie pierwotnych funkciji
terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

Przedmiar Robét - wykaz robét z podaniem ich ilosci (przedmiarem) w kolejnoéci
technologicznej ich wykonania.

Teren budowy - teren udostepniony przez Zamawiajacego dla wykonania na nim robét oraz
inne miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzgce czesc¢ terenu budowy.

Zadanie budowlane - czes¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebng catos¢
konstrukcyjng lub technologiczng, zdolna do samodzielnego petnienia funkcji technicznych
lub uzytkowych.

1.6. Ogdélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jak wykonanych robot, bezpieczenstwo wszelkich
czynnosci na terenie budowy, metody uzyte przy budowie a w szczegdlnosci przy pracach
zwigzanych z obiektami zabytkowymi oraz za ich zgodnos$¢ z dokumentacja projektowa, ST i
poleceniami Inspektora.

Uwaga:

‘Inspektor wszystkie decyzje dotyczace robét budowlanych (m.in.

sposobu oraz metod prowadzenia prac budowlanych, uzytych materiatéw
budowlanych, instalacyjnych oraz wykonczeniowych, zgodnosci prowadzonych



prac z dokumentacja projektowa oraz specyfikacja techniczna, rozwigzywania
probleméw powstatych w czasie realizacji budowy, itp.) bedzie podejmowat w

oparciu o konsultacje oraz opinie Projektanta, wlasciwego Konserwatora Zabytkoéw,
Zamawiajacego.

- Podczas przekazania terenu budowy Zamawiajacy dostarczy Wykonawcy

delegacje do petnienia czynnosci dla poszczegodlnych uczestnikéw procesu
budowlanego (Inspektor, Projektant).

1.6.1. Zatrudnienie

Wykonawca winien dysponowaé osobami posiadajgcymi odpowiednie uprawnienia do
kierowania robotami budowlanymi i do prowadzenia prac konserwatorskich, prac
restauratorskich:

- do kierowania robotami budowlanymi osoby, ktére posiadajg odpowiednie uprawnienia
budowlane okreslone przepisami Prawa Budowlanego oraz odbyly co najmnigj
2-letnia praktyke zawodowa na budowie przy zabytkach nieruchomych,

- do kierowania pracami konserwatorskimi lub pracami restauratorskimi polegajacymi na
zabezpieczeniu, rekonstrukcji lub konserwacji parkéw zabytkowych albo innego rodzaju
zorganizowanej zieleni zabytkowej — osoby posiadajgce tytut zawodowy magistra uzyskany
po ukohczeniu wyzszych studiéw, obejmujgcych wiadomosci w tym zakresie oraz posiadajace
1-no roczna praktyke zawodowa przy konserwaciji i pielegnacji tego rodzaju zabytkow.

Uwaga:

Osoby, ktére uzyskaty zaswiadczenia o kwalifikacjach przed wejsciem w zycie
Rozporzadzenia Ministra Kultury z dnia 09.06.2004r (Dz.U.Nr.150 z 2004r. poz.1579
zachowujg uprawnienia wskazane w tym zaswiadczeniu w dotychczasowym zakresie w
odniesieniu do prac konserwatorskich i rob6t budowlanych.

1.6.2. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach umownych przekaze Wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi,
dziennik budowy oraz egzemplarz dokumentac;ji projektowej i ST.

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek zlecenia geodezyjnego wytyczenia obiektow
budowlanych oraz odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do
chwili odbioru ostatecznego robét. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne

Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny koszt.

1.6.3. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja Projektowa zawiera niezbedne do wykonania robét rysunki, obliczenia i
dokumenty:

1.6.3.1 Wykaz dokumentacji projektowej zamieszczonej w dokumentach przetargowych:
W materiatach przetargowych zamieszczono:

1. Specyfikacje techniczng szczegotowg

2. Przedmiary robdt w branzy: architektura, instalacje wewnetrzne i zewnetrzne: sanitarne,
elektryczne, SAP, SSNIN i TT

3. Dokumentacja projektowa w wersji oryginalnej oraz inne dokumenty potrzebne do realizacji
umowy bedzie udostepniona do wglgdu wszystkim Oferentom w siedzibie Zamawiajacego.
Uwaga:

Wykonawca jest zobowigzany przed ztozeniem ofert do zapoznania sie z terenem budowy,
dokumentacjg projektowa i ekspertyzg p.poz.

1.6.3.2. Wykaz dokumentacji projektowej, ktéra zostanie przekazana Wykonawcy po
podpisaniu umowy.

Wykonawca po podpisaniu umowy otrzyma od Zamawiajgcego jeden egzemplarz wersji
papierowej dostepnej dokumentacji projektowe;j.

- projekt budowlany Przebudowy Budynkéw Skansenu £.odzkiej Architektury Drewnianej

- projekt budowlany Budowy Przystanku w Skansenie £édzkiej Architektury Drewniane;j

- projekt wykonawczy Przebudowy Budynkéw Skansenu todzkiej Architektury Drewnianegj i
Budowy Przystanku

1.6.3.3. Wykaz dokumentaciji projektowej, ktéra Wykonawca opracuje we wtasnym



zakresie w ramach ceny umownej:
Wykonawca zobowigzany jest w cenie umowy opracowac:

1. Projekt organizacji i harmonogram robét uwzgledniajgcy poszczegolne etapy realizaciji
przedsiewziecia budowlanego

2. Projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia robét (wjazd od ulicy Milionowej)

3. Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

4. Szczegodtowy program i dokumentacje technologiczng dla robét obejmujaca:

- sposOb prowadzenia, prac konserwatorskich, robét budowlanych w otoczeniu zabytku z
warunkami ich wykonania,

- wybor materiatow,

- w miare potrzeb opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych,

- zakres i metodyke przeprowadzenia préb i badan,

- zestawienie koniecznych badan w trakcie wykonywania robat,

- zestawienie koniecznych badan powykonawczych

5. Projekt zagospodarowania placu budowy

6. Inwentaryzacje geodezyjna powykonawczg robot opracowana na aktualnym planie
sytuacyjno - wysokosciowym

7. Instrukcje eksploatacyjne, BHP, przeciwpozarowe

8. Niezbedng dokumentacje powykonawcze i zapewni wszelkie dokumenty konieczne do
uzyskania pozwolenia na uzytkowanie.

1.6.3.4 Wykaz Dokumentow, ktére Wykonawca uzyska w imieniu Zamawiajacego

w ramach ceny umownej:

- Pozwolenie Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow na prowadzenie prac

konserwatorskich i rob6t budowlanych w otoczeniu zabytkéw — decyzje uzupetniajaca (Projekt
otrzymat pozwolenie na prowadzenie robét nr WUOZ- 641/67/2009)

- pozwolenie na uzytkowanie

1.6.4. Zgodnos¢ robét z dokumentacja projektowa i ST

Dokumentacja projektowa, ST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy
przez Zamawiajgcego stanowig czes¢ umowy, a wymagania okreslone w chocéby jednym z
nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej dokumentacii.
Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub opuszczen w dokumentach umownych, a o
ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajgcego, ktoéry podejmie decyzje o
wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku rozbieznosci, wymiary podane na piSmie sg wazniejsze od wymiarow
okreslonych na podstawie odczytu ze skali rysunku.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z dokumentacja

projektowa i ST.

Dane okreslone w dokumentaciji projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od
ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy
materiatdéw i elementéw budowli muszg wykazywac¢ zgodnosé¢ z okredlonymi wymaganiami, a
rozrzuty tych cech nie moga przekraczac¢ dopuszczalnego przedziatu toleranciji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacja projektowa
lub ST i wplynie to na niezadowalajacg jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang
zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.
1.6.5. Organizacja i zabezpieczenie placu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do opracowania projektu organizacji placu budowy.

Wielkos$é placu budowy:

Do dyspozyciji Wykonawcy pozostaje:

- teren parku w granicach Skansenu, z mozliwo$cig wjazdu od strony ul. Milionowej;

- projekt organizacji placu budowy nalezy uzgodni¢ z Zamawiajgcym;

- Przylacze wody i energii elektrycznej — poditaczenie do istniejacych przytaczy na terenie
Skansenu — sposob rozliczenia nalezy uzgodni¢ z Zamawiajgcym.



Wykonawca jest zobowigzany przed ztozeniem ofert do zapoznania si¢ z przysztym
placem budowy, mozliwoscia uzbrojenia, stanem technicznym obiektéw znajdujacych
si¢ zarowno w Skansenie jak i budynku przystanku rozebranego i sktadowanego w
Magazynie Detali WUOZ, przeznaczonego do przeniesienia do skansenu.

Dla celéow realizacji przedmiotowego zadania przyjmuje sie nastepujace
uwarunkowania:

Realizacja winna przebiegaé w sposoéb niezaktdcajagcy normalnego funkcjonowania
istniejgcych obiektow muzealnych przez caly okres realizacji umowy oraz zapewniaé
bezpieczenhstwo uzytkownikéw tych obiektow;

- Harmonogram realizacji budowy musi uwzglednia¢ uwagi Zamawiajgcego;

- Zachowanie statecznosci i bezpieczenstwa konstrukcji w kazdej fazie robét adaptacyjnych,
budowlanych i renowacyjnych;

- Realizacja powinna przebiega¢ z maksymalnym poszanowaniem substancji zabytkowe;j
z uwzglednieniem ewentualnego wykorzystania demontowanych elementéw wyposazenia o
charakterze historycznym;

- Zaplecze Wykonawcy wymaga uzgodnienia z Zamawiajgcym.

- Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania lub odtworzenia istniejgcych obiektéw (jezdnie,

ciagi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne, urzgdzenia odwodnienia, zielen itp.) na terenie
budowy, w okresie trwania realizacji umowy, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robét.

W zaleznosci od potrzeb i postepu robot projekt organizacji ruchu powinien by¢ na biezgco
aktualizowany przez Wykonawce. Kazda zmiana, w stosunku do zatwierdzonego projektu
organizacji ruchu, wymaga kazdorazowo ponownego zatwierdzenia projektu.
W czasie wykonywania robét Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce takie jak: zapory, Swiatla ostrzegawcze, sygnaly, itp.,
zapewniajagc w ten sposob bezpieczenstwo pojazdow i pieszych a w szczegdlnosci
uzytkownikdw muzeum.
Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zapor i znakéw, dla
ktorych jest to nieodzowne ze wzgleddéw bezpieczenstwa.
Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajace beda akceptowane przez
Inspektora.
Fakt przystgpienia do robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem
w sposéb uzgodniony z Zamawiajgcym oraz przez umieszczenie, w miejsc tablic
informacyjnych.
Tablice zewnetrzne winny by¢ wykonane z materiatébw odpornych na korozje, malowane lub
frezowane.
Tablica informacyjna
Tablice informacyjne Wykonawca jest zobowigzany wykona¢ zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace
bezpieczehstwa pracy i ochrony zdrowia.
Koszt organizacji i zabezpieczenia placu budowy
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest
wigczony w cene umowna.
Koszt wybudowania ewentualnych objazddéw/przejazdéw i organizacji ruchu nie podlega
odrebnej zaptacie i przyjmuje sie ze jest wigczony w cene umowna, i obejmuje:
- opracowanie oraz uzgodnienie z Zamawiajgcym i odpowiednimi instytucjami projektu
organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi i
wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajgcych z postepu robdt,

ustawienie tymczasowego oznakowania i oswietlenia zgodnie z wymaganiami
bezpieczehstwa ruchu,
- optaty/dzierzawy terenu,
- przygotowanie terenu,
- konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikéw, barier, oznakowan



i ewentualnego drenazu,
- tymczasowa przebudowe urzadzen obcych.

Koszt utrzymania objazdow/przejazdéw i organizacji ruchu nie podlega odrebnej zaptacie
i przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene umowna, i obejmuije:

oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych,
poziomych, barier i Swiatet, utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

Koszt likwidacji objazdow/przejazddéw i organizacji ruchu nie podlega odrebnej zaptacie
i przyjmuje sie, ze jest wilgczony w cene umowna, i obejmuje: usuniecie wbudowanych
materiatow i oznakowania, doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

1.6.6. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykanczania rob6t Wykonawca bedzie:

- utrzymywac teren budowy ( wykopy ) w stanie bez wody stojacej,

- podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unikac
uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub dobr publicznych, zieleni i innych, a wynikajacych
z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczenia Ilub innych przyczyn powstatych
w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:

- lokalizacje zaplecza budowy(warsztatow, magazynow i skladowisk),

- srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

- zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

- mozliwoscig powstania pozaru.

1.6.7. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywac na terenie budowy, wymagany na podstawie odpowiednich
przepiséw sprawny sprzet przeciwpozarowy.

Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem o0sdb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym
jako rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

1.6.8. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materialy, ktére w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.
Nie dopuszcza sie uzycia materiatdw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu
wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robdot bedg miaty aprobate techniczng wydang przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgcg brak szkodliwego oddziatywania tych
materiatdw na srodowisko.

Materialy, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakonczeniu robdét ich
szkodliwos¢ zanika mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy Wykonawca
powinien otrzymaé zgode na uzycie tych materiatdw od wiasciwych organdéw administracji
panstwowe;.

1.6.9. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia
podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. oraz, w razie koniecznosci uzyska od odpowiednich
wiladz bedacych wiascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu
przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizaciji.

Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych
instalaciji i urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiescic w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla



wszelkiego rodzaju robot, ktére majg byé wykonane w zakresie przetozenia instalacji i
urzadzen podziemnych na terenie budowy i powiadomié Zamawiajgcego i wtadze lokalne
0 zamiarze rozpoczecia robot. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacii.
Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Zamawiajgcego i zainteresowane wtadze oraz bedzie z
nimi wspoétpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

Wykonawca bedzie realizowat roboty w sposdb powodujgcy minimalne niedogodnosci dla
sgsiadéw. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy w sasiedztwie budowy,
spowodowane jego dziatalnoécia.

Zamawiajacy i Inspektor bedzie na biezgco informowany o wszystkich umowach zawartych
pomiedzy Wykonawcg a wiascicielami nieruchomosci i dotyczacych korzystania z wtasnosci
i drog wewnetrznych. Jednakze, Zamawiajgcy nie bedzie ingerowat w takie porozumienia, o ile
nie bedg one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkach umowy.

1.6.10. Ograniczenie obcigzen osi pojazdéw

Wykonawca bedzie stosowaé sie do ustawowych ograniczen naciskdw osi na drogach
publicznych przy transporcie materiatbw i wyposazenia na i z terenu robét. Wykonawca
uzyska wszelkie niezbedne zezwolenia i uzgodnienia od wiasciwych wtadz co do przewozu
nietypowych wagowo tadunkéw (ponadnormatywnych) i o kazdym takim przewozie bedzie
powiadamiat Inspektora. Inspektor moze poleci¢, aby pojazdy niespetniajace tych warunkéw
zostaly usuniete z terenu budowy.

1.6.11. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegat przepiséw dotyczacych
bezpieczenhstwa i higieny pracy.

W szczegodlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz
sprzet i odpowiednia odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz
dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zapfacie i sg uwzglednione w cenie umowne;.

1.6.12. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiadat za ochrone robdt i za wszelkie materiaty i urzadzenia
uzywane do robot od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia robot
przez Inspektora.

Wykonawca bedzie utrzymywat roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno
by¢ prowadzone w taki sposéb, aby budowla lub jej elementy byty w zadowalajacym stanie
przez caty czas, do momentu odbioru ostatecznego.

Jesdli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora
powinien rozpocza¢ roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego
polecenia.

1.6.13. Prawo przejazdu i organizacja ruchu drogowego

Wykonawca jest odpowiedzialny za organizacje i utrzymywanie ruchu publicznego poprzez
wybudowanie objazdow i dojs¢ do istniejacych obiektdw w trakcie prowadzenia robét i do ich
rozbiorki po zakohczeniu robot.

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca przedstawi Zamawiajagcemu do zatwierdzenia
uzgodniony z odpowiednim zarzadem drogi i organem zarzadzajgcym ruchem projekt
organizacji ruchu w okresie trwania budowy, jesli zajdzie taka potrzeba. W zaleznosci od
potrzeb i postepu robdét projekt organizacji ruchu powinien byé aktualizowany przez
Wykonawce na biezgco.

Wykonawca poniesie wszelkie koszty ewentualnego zajecia pasa drogowego, wykonania
i uzgodnienia projektu organizacji ruchu.
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1.6.14. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie zarzadzenia wydane przez wiadze centralne
i miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposéb
zwigzane z wykonywanymi robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych
postanowien podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie znakoéw firmowych, nazw lub innych
chronionych praw w odniesieniu do sprzetu, materiatow lub urzadzen uzytych lub zwigzanych
z wykonywaniem robét i w sposob ciggly bedzie informowat Inspektora o swoich dziataniach,
przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

Wszelkie straty, koszty postepowania, obcigzenia i wydatki wynikle z lub zwigzane
z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, z wyjatkiem przypadkéw,
kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacji dostarczonej przez
Zamawiajgcego.

1.6.15. Rbwnowaznoscig norm i zbioréw przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach umownych powotane sg konkretne normy i przepisy, ktére
spetnia¢ maja materialy, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, bedg
obowigzywaé postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powofanych
norm i przepiséw o ile w warunkach umowy nie postanowiono inacze;.

W przypadku gdy powotane normy i przepisy sg panstwowe lub odnoszg sie do konkretnego
kraju lub regionu, mogg byc¢ rowniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajace réwny
lub wyzszy poziom wykonania niz powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich
sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inspektora. R6zZnice pomiedzy powotanymi
normami a ich proponowanymi zamiennikami musza by¢ dokfadnie opisane przez Wykonawce
i przedtozone Inspektorowi do zatwierdzenia.

1.6.16. Wykopaliska

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartosciowe, budowle oraz inne pozostatosci o
znaczeniu geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy bedg uwazane za
wlasno$¢ Zamawiajgcego. Wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ Inspektora
i postepowac zgodnie z jego poleceniami. Jezeli w wyniku tych polecenn Wykonawca poniesie
koszty i/lub wystgpig opdznienia w robotach, Inspektor po uzgodnieniu z Zamawiajgcym
i Wykonawcg ustali wydtuzenie czasu wykonania robét i/lub wysokosé kwoty,

o ktorg nalezy zwiekszy¢ cene umowna.

2. MATERIALY

2.1. Zrédta uzyskania materiatow

Co najmniej na dwa tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do robot, Wykonawca przedstawi Inspektorowi do zatwierdzenia,
szczegotowe informacje dotyczace proponowanego zrédta wytwarzania, zamawiania lub
wydobywania tych materiatdw jak rowniez odpowiednie Swiadectwa badan laboratoryjnych
oraz prébki materiatow.

Zatwierdzenie partii materiatdw z danego zrédta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie
materiaty z danego zrédia uzyskajg zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu wykazania, ze materiaty
uzyskane z dopuszczonego zrodta w sposob ciaglty spetniajg wymagania ST w czasie
realizacji robét.

2.2. Pozyskiwanie materialdw miejscowych

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materiatdow pochodzacych ze zrédet miejscowych.

Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytutu wydobycia materiatdw, dzierzawy i inne jakie
okaza sie potrzebne w zwigzku z dostarczeniem materiatow do robét.

Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopdéw na terenie budowy lub z innych
miejsc wskazanych w dokumentach umowy beda wykorzystane do robét lub odwiezione na
odktad odpowiednio do wymagah umowy lub wskazan Inspektora.

Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych wykopéw w obrebie terenu budowy poza tymi,
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ktére zostaty wyszczegdlnione w dokumentach umowy, chyba, Zze uzyska na to pisemng
zgode Inspektora.

2.3. Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nieodpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy i ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora. Jesli Inspektor zezwoli Wykonawcy
na uzycie tych materiatéw do innych robét, niz te dla ktérych zostaty zakupione, to koszt tych
materiatdw zostanie odpowiednio przewartosciowany (skorygowany) przez Inspektora. Kazdy
rodzaj robot, w ktdrym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem, usunieciem i niezaptaceniem.

2.4. Rbwnowaznos¢ materiatow

Dopuszcza sie mozliwos¢ zastosowania materiatlu rownowaznego w wykonywanych
robotach o ile zastosowany material posiada te same wlasciwosci techniczne,
estetyczne jak okreslone w dokumentacji projektowej i kosztowej. Zamiana materiatéw
wymaga zgody Inspektora i Projektanta.

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody
Inspektora.

2.5. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gady beda one uzyte
do robédt, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaty swoja jakos¢
i wiasciwosci i byty dostepne do kontroli przez Inspektora.

Miejsca czasowego skfadowania materiatéw bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Inspektorem Ilub poza terenem budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce i zaakceptowanych przez Inspektora.

2.6. Inspekcja wytworni materiatéow

Wytwérnie materiatdbw moga by¢ okresowo kontrolowane przez Inspektora w celu
sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod produkcji z wymaganiami. Probki materiatéw
moga by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich wtasciwosci. Wyniki tych kontroli bedg stanowic
podstawe do akceptacji okreslonej partii materiatow pod wzgledem jakosci.

W przypadku, gdy Inspektor bedzie przeprowadzat inspekcje wytwdrni, musza by¢ spetnione
nastepujgce warunki:

- Inspektor bedzie miat zapewniong wspoétprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta
materialdw w czasie przeprowadzania inspekciji,

- Inspektor bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytworni, gdzie
odbywa sie produkcja materiatow przeznaczonych do realizacji robaét,

- Jezeli produkcja odbywa sie w miejscu nie nalezgcym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska
dla Inspektora zezwolenie dla przeprowadzenia inspekcji i badan w tych miejscach.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako$¢é wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien
by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci
wskazaniom zawartym w ST, programie zapewnienia jakosci (PZJ) lub projekcie organizaciji
robot, zaakceptowanym przez Inspektora; w przypadku braku ustalen w wymienionych wyzej
dokumentach, sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu powinny gwarantowac¢ przeprowadzenie robdt, zgodnie z
zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora.

Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma byé utrzymywany
w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Powinien by¢ zgodny z normami ochrony srodowiska i
przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentéw potwierdzajagcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania i badan okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Wykonawca bedzie konserwowaé sprzet jak réwnie naprawiaé lub wymienia¢ sprzet
niesprawny.

Dopuszcza sie mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu w stosunku do przyjetego
w dokumentacji projektowej, o ile jego uzycie zapewni zalozony zakres i jakos$é¢
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wykonywanych robét.

Wybrany sprzet nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inspektora.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw
umowy, zostang przez Inspektora zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robdét.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktdre nie
wplyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i wlasciwosci przewozonych materiatow.
Liczba srodkéw transportu powinna zapewnia¢ prowadzenie robdét zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora, w terminie
przewidzianym umowa.

Dopuszcza sie mozliwos¢ wariantowego uzycia srodkéw transportu w stosunku do
przyjetych w dokumentacji projektowej, o ile ich uzycie zapewni zatozony zakres

i jakos¢ wykonywanych robét

Wybrane srodki transportu nie mogg byé pdzniej zmieniane bez zgody Inspektora.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych naciskdw na os i innych parametrow
technicznych. Srodki transportu nie spetiajace tych warunkéw moga byé dopuszczone przez
Inspektora, pod warunkiem przywrécenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na
koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwal na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia,
uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu
budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z warunkami umowy oraz za
jakos¢ zastosowanych materiatdw i wykonywanych robét, za ich zgodnosé z dokumentacja
projektowg, wymaganiami ST, PZJ, projektem organizacji robét opracowanym przez
Wykonawce oraz poleceniami Inspektora.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementéw robét zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentaciji
projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inspektora.

Btedy popetnione przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu roboét zostana, usuniete
przez Wykonawce na witasny koszt, z wyjatkiem, kiedy dany btad okaze sie skutkiem btedu
zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy na pismie przez Inspektora lub Projektanta.

Sprawdzenie wytyczenia robét lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosc.

Decyzje Inspektora dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robét bede
oparte na wymaganiach okreslonych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w
ST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor uwzgledni wyniki
badan materiatow i robdt, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach
materiatdw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki
wplywajgce na rozwazang kwestie.

Polecenia Inspektora powinny by¢é wykonywane przez Wykonawce w czasie okreslonym przez
Inspektora, pod grozba zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytulu poniesie
Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci

Wykonawca jest zobowigzany opracowaé i przedstawi¢ do akceptacji Inspektora program
zapewnienia jakosci (PZJ). W programie zapewnienia jakosci Wykonawca powinien okreslic,
zamierzony sposéb wykonywania robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i plan organizacji
robét gwarantujacy wykonanie robdét zgodnie z dokumentacja projektowa, ST oraz
ustaleniami.

Program zapewnienia jakosci powinien zawierac:
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a) czesé ogobing opisujaca:

- organizacje wykonania robét, w tym terminy i sposéb prowadzenia robdét,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

- spos6b zapewnienia bhp.,

- wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz oséb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania poszczegodlnych
elementdéw robot,

- system (sposéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych
robot,

- wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan, jesli zajdzie taka
koniecznos¢),

- sposéb oraz forme gromadzenia wynikobw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw
mechanizmow sterujgcych, a takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposéb i forme przekazywania tych informaciji Inspektorowi;

b) czes¢ szczegoblowa opisujacy dla kazdego asortymentu robét:

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilo$¢ Ssrodkdw transportu oraz urzgdzeh do magazynowania i zatadunku materiatéw,
spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

- spos6b zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utrata ich wlasciwosci w czasie transportu,
- sposob i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwo$é, pobieranie probek, legalizacja
i sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatdow, wytwarzania
mieszanek i wykonywania poszczegolnych elementow robot,

- sposb6b postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggna¢
zatozona jakos¢ robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrole robét i jakosci materiatow. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wtaczajgc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie
i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materiatéw oraz robét. Przed
zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor moze zazgda¢ od Wykonawcy przeprowadzenia
badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajgcy.

Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materiatdw oraz robét z czestotliwoscig
zapewniajgca stwierdzenie, Zze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi
w dokumentacji projektowej , ST a w przypadku elementdéw o charakterze historycznym
z wytycznymi konserwatora zabytkow.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sg okre$lone w ST, normach i
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone,Inspektor ustali jaki zakres
kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet
badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaly prawidlowo wykalibrowane i odpowiadajg
wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan.

Inspektor bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczeh laboratoryjnych (jesli bedg
prowadzone badania), w celu ich inspekciji.

Inspektor bedzie przekazywat Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium,
pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg tak powazne, ze mogg
wptyng¢ ujemnie na wyniki badan, Inspektor natychmiast wstrzyma uzycie do robét badanych
materiatdéw i dopuséci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium
Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢ tych materiatow.
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatbw ponosi
Wykonawca.

6.3. Pobieranie préobek

Probki (jezeli zajdzie taka koniecznos¢) beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie
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statystycznych metod pobierania probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe
elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.
Inspektor bedzie mie¢ zapewniona mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu prébek.

Pojemniki do pobierania probek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez
Inspektora. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inspektora
bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inspektora.

Na zlecenie Inspektora Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych
materiatdow, ktére budzg watpliwosci co do jakoéci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang
przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan
pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku
koszty te pokrywa Zamawiajacy.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowac
mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora. Przed
przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju, miejscu
i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi
na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywat Inspektorowi kopie raportow z wynikami badanh jak
najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.
Wyniki badan (kopie) bedq przekazywane Inspektorowi na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora

Inspektor jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materiatow
w miejscu ich wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca i producent materiatdw powinien
udzieli¢ mu niezbednej pomocy.

Inspektor, dokonujgc weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez Wykonawce,
poprzez miedzy innymi swoje badania, bedzie oceniat zgodnos¢ materiatow i robdt
z wymaganiami ST na podstawie wynikow wiasnych badan kontrolnych jak i wynikow badan
dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor powinien pobieraé probki materiatdw i prowadzi¢ badania niezalenie odm
Wykonawcy, na swdj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sag
niewiarygodne, to Inspektor oprze sie wylacznie na wilasnych badaniach przy ocenie
zgodnosci materiatéw i rob6t z dokumentacja projektowa i ST. Moze rownie zleci¢, sam lub
poprzez Wykonawce, przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan niezaleznemu
laboratorium. W takim przypadku catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan i
pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja;

- certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych
przepiséw i dokumentow technicznych,

- deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polska Norma lub aprobata techniczna,
w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete
certyfikacja okreslong w pkt 1 i ktére spetniajg wymogi ST.

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia
dostarczona do robét bedzie posiadat te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej
cechy.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie
potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéow tych badan bedg
dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi.

Jakiekolwiek materialy, ktére nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

(1) Dziennik budowy
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Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujagcym Zamawiajgcego i

Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu

gwarancyjnego. Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie =z

obwigzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczyé przebiegu robdt,

tanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby,

ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego.

Zapisy bedg czytelne, dokonane trwata technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio

jeden pod drugim, bez przerw.

Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym

numerem zatgcznika i opatrzone data i podpisem Wykonawcy i Inspektora.

Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegolnosci:

- date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej,

- date uzgodnienia przez Inspektora programu zapewnienia jakosci i

harmonograméw robat,

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdélnych elementéw robdt,

- przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w

robotach,

- uwagi i polecenia Inspektora,

- daty zarzadzenia wstrzymania robo6t, z podaniem powodu,

- zgtoszenia i daty odbioréw robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych i

ostatecznych odbioréw robdét,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robdt podlegajgcych

ograniczeniom lub wymaganiom szczegdinym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji

projektowej,

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie

wykonywania robdét,

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

- dane dotyczace jakosci materiatéw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan

z podaniem, kto je przeprowadzat,

- wyniki préb poszczegdlnych elementow budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu robét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przeditozone

Inspektorowi do ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wpis Projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora do ustosunkowania sie.

(2) Ksiazka obmiarow (jesli bedzie prowadzona)

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu
kazdego z elementow robdt. Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie w sposéb ciagly
w jednostkach przyjetych w kosztorysie i wpisuje do ksigzki obmiarow.

(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatdow, orzeczenia
o jakosci materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone
w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do
odbioru robét. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora.

(4) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprocz wymienionych w punktach (1) - (3) nastepujace
dokumenty:

- decyzja o pozwoleniu na realizacje zadania budowlanego,
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- decyzja o pozwoleniu na prowadzenie prac konserwatorskich i robét budowlanych w
otoczeniu zabytkdw,

- protokoty przekazania terenu budowy,

- protokoty odbioru robat,

- protokoty z narad i ustalen,

- korespondencije na budowie.

(5) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora i przedstawiane do
wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét

Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z dokumentacja
projektowa i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robdt dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora o zakresie
obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiaréw (jesli bedzie prowadzona).

Jakikolwiek bftad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze robét lub
gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukoriczenia wszystkich robét.
Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu ptatnosci na
rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreSlonym w umowie lub oczekiwanym przez
Wykonawce i Inspektora.

7.2. Zasady okreslania ilosci robét i materiatéw

Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone
poziomo wzdtuz linii osiowe;j.

Jedli ST wtasciwe dla danych robot nie wymagajg tego inaczej, objetosci bedg wyliczone w
m3 jako dtugo$é pomnozona przez sredni przekro;.

llosci, ktére maja by¢ obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z
wymaganiami ST.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét bedg
zaakceptowane przez Inspektora.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzgdzenia te
lub sprzet wymagajg badan atestujgcych to Wykonawca bedzie posiadat wazne swiadectwa
legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie,
catym okresie trwania robot.

7.4. Wagi i zasady wazenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzagdzenia wagowe odpowiadajgce odnosnym
wymaganiom ST Bedzie utrzymywac to wyposazenie zapewniajgc w sposob ciggty
zachowanie doktadnosci wg norm zatwierdzonych przez Inspektora.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem robdét, a takze w
przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robét zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

Obmiar robét podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposéb
zrozumialy i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi
szkicami umieszczonymi na karcie ksigzki obmiarow. W razie braku miejsca szkice moga by¢
dotaczone w formie oddzielnego zatgcznika do ksigzki obmiaréw, kiérego wzoér zostanie
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uzgodniony z Inspektorem.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robét

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru:

- odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

- odbiorowi czesciowemu,

- odbiorowi ostatecznemu,

- odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr roboét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakoSci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robot.

Odbioru robét dokonuje Inspektor.

Gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbiér bedzie przeprowadzony

niezwiocznie, nie pozniej jednak nie w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika
budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora.

jakos¢ i ilos¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor na podstawie dokumentéw
zawierajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone
pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbiodr czesciowy

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czeéci robét. Odbioru
czesciowego robdét dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robét
dokonuje Inspektor.

8.4. Odbioér ostateczny robét

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego roboét

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do
ich ilosci, jakosci i wartosci.

Obiekt przeznaczony do odbioru ostatecznego powinien byé catkowicie wykonczony i
wysprzatany.

Catkowite zakohczenie robét oraz gotowosé do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie
o tym fakcie Inspektora.

Odbidr ostateczny robét nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora zakonczenia robét i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w
punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego rob6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Inspektora, Wykonawcy, Projektanta oraz witasciwego Konserwatora Zabytkéw. Komisja
odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przediozonych dokumentow,
wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z dokumentacjg
projektowg i ST.

W toku odbioru ostatecznego robo6t komisja zapozna sie z realizacja ustalen przyjetych w
trakcie odbioréw robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania
robot uzupetniajgcych i robét poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robd6t poprawkowych lub  robotach
wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru
ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robdt w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i ST z
uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i
bezpieczehstwo ruchu, komisja dokona potragcen, oceniajagc pomniejszona wartosé
wykonywanych robét w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego
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Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robét jest protokét odbioru
ostatecznego robét sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac¢ nastepujace dokumenty:
- dokumentacje projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli
zostata sporzadzona w trakcie realizacji umowy,

szczegoOlowe specyfikacje techniczne (podstawowe 2z dokumentéw umowy i ew.
uzupetniajace lub zamienne),
- recepty i ustalenia technologiczne,
- dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (jesli byty prowadzone) - (oryginaty),
- wyniki pomiaréow kontrolnych oraz badan i oznaczeh laboratoryjnych, zgodne z ST i ew. PZJ,
- deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z ST i ew.
PZJ,
- opinie technologiczna sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw
zatgczonych do dokumentdéw odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ,
- rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przefozenie linii
energetycznej, kanatu c.o. itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robét
wiascicielom urzadzen,
- geodezyjna inwentaryzacje powykonawczg roboét i sieci uzbrojenia terenu,
- kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;.
- instrukcje p.pozarowe
- instrukcje techniczne niezbedne do prawidtowego uzytkowania oraz utrzymania w nalezytym
stanie technicznym obiektéw, urzadzen oraz infrastruktury.
- inne wymagane dokumenty do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
bedg gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego robot.
Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione
wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Termin wykonania robo6t poprawkowych i robét uzupetniajgcych wyznaczy komisja.
Wykonawca zobowigzany jest przeszkoli¢ personel Uzytkownika w zakresie obstugi
i wykorzystania urzadzen wbudowanych w realizowanych obiektach, sposobach
i terminach przeprowadzenia konserwacji tych urzadzen oraz terminach przegladéw
technicznych.

8.5. Odbiér pogwarancyjny

Odbidér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu
z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4 ,Odbiér ostateczny robot”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogélne

Podstawg ptatnosci za wykonane roboty w okresach okreslonych w umowie bedzie kwota
wynikajagca z obmiaréw stanu zaawansowania robdt w pozycjach ujetych w kosztorysie
ofertowym dla okreslenia stanu wykonania elementéw scalonych ujetych w harmonogramie
rzeczowofinansowym stanowigcym podstawe do rozliczen z Zamawiajgcym. Na tej podstawie

Wykonawca sporzadzi protokdt odbioru tych robdt (w formie zaakceptowanej przez
Inspektora) wskazujacy na stan realizacji elementéw scalonych z harmonogramu rzeczowo-
finansowego

Protok6t odbioru robdt bedzie podstawg do wystawienia faktury po zweryfikowaniu
i podpisaniu przez Inspektora.

Kwota ryczaltowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania
i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w ST
i w dokumentacji projektowej.

Kwoty ryczattowe robét bedg obejmowac:

- robocizne bezposrednig wraz z towarzyszgcymi kosztami,

19



- warto$¢ zuzytych materiatbw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkéw i transportu na teren budowy,

- wartos¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,

- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

- podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

9.2. Warunki umowy i wymagania ogéine ST - 0.0.

Koszt dostosowania sie do wymagan warunkéw umowy i wymagan ogolnych zawartych w ST
- obejmuje wszystkie warunki okreslone w ww. dokumentach, a nie wyszczegdlnione w
kosztorysie a takze:

- koszt wszelkich robét przygotowawczych, porzadkowych i likwidacji placu budowy

- koszty zagospodarowania placu budowy,

- koszty przektadek w razie kolizji z projektowanymi obiektami budowlanym i z istniejacym
uzbrojeniem podziemnym

- koszty ewentualnych zabezpieczenie istniejgcego uzbrojenia podziemnego

- koszty dozorowania obiektu

- koszty petnej obstugi geodezyjnej wraz z inwentaryzacjg powykonawczg

- koszty wszelkich badan: dozorowych, sanitarnych, p.pozarowych, hydrantéw zewn.i wewn.,
wydajnosci urzadzen itp.

Powyzsze koszty nie podlegajg odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze sg witgczone w cene
umowna.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

[1] PN-ISO-7737;1994 Tolerancije w budownictwie. Przedstawianie danych dotyczgcych
doktadnos$ci wymiarow.

[2] PN-ISO-3443-7:1994 Tolerancje w budownictwie. Ogdélne zasady ustalania kryteriow
odbioru, kontrola zgodnosci wymiaréw z wymaganymi tolerancjami i kontrola statystyczna.

[3] PN-ISO 3443-8:1994 Tolerancje w budownictwie. Kontrola wymiarowa rob6t budowlanych.
[4] PN-ISO 3443-5:1994 Konstrukcje budowlane. Tolerancje w budownictwie. Szeregi wartosci
stosowane do wyznaczania toleranciji.

[5] PN-ISO- 7976-2 Tolerancje w budownictwie. Metody pomiaru budynkéw i elementow
budowlanych. Usytuowanie punktéw pomiarowych.

[6] PN-ISO 7976-1:1994 Tolerancje w budownictwie. Metody pomiaru budynkow i elementow
budowlanych. Metody i przyrzady.

[7] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Tekst jednolity: Dz. U. z 2003r. Nr 207,
poz. 2016, z pdzniejszymi zmianami).

[8] Ustawa z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

[9] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. w sprawie sposobdow
deklarowania zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041).

[10] Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z 21 lutego 1995 r.

w sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno — kartograficznych oraz czynnosci
geodezyjnych obowigzujacych w budownictwie (Dz. U. Nr 25, poz. 133).

[11] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat
technicznych oraz jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania (Dz. U. Nr
249, poz. 2497).

[12] Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Tekst jednolity: Dz. U.
z 2000r. Nr 100, poz. 1086, z pdzniejszymi zmianami).

[13] Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. - Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627, z
pdzniejszymi zmianami).

[14] Zarzadzenie Ministra Zdrowia i Opieki Spotecznej z dnia 12 marca 1996 r. w sprawie
dopuszczalnych stezen i natezen czynnikow szkodliwych dla zdrowia, wydzielanych przez
materialy budowlane, urzadzenia i elementy wyposazenia w pomieszczeniach
przeznaczonych na pobyt ludzi (Mon. Pol. Nr 19, poz. 231).

[15] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemow
oceny zgodnosci, wymagan, jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczace w
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ocenie zgodnosci, oraz sposobu oznaczania wyrobéw budowlanych oznakowaniem CE (Dz.
U. Nr 195, poz. 2011).

[16] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane
dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 108, poz. 953, z pdzniejszymi
Zmianami).

[17] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

[18] Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. W sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst jednolity: Dz. U. Z 2003 r. Nr 169,
poz. 1650 z pdzniejszymi zmianami).

[19] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

[20] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006

r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw
(Dz. U. Nr 80, poz. 563).

[21] USTAWA z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr
162, poz. 1568, z pdzniejszymi zmianami).

[22] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 pazdziernika 2004 r. w sprawie
europejskich aprobat technicznych oraz polskich jednostek organizacyjnych upowaznionych
do ich wydawania (Dz. U. Nr 237, poz. 2375).

[23] USTAWA z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. Z 2004 r.
Nr 204, poz. 2086, z pdzniejszymi zmianami).

[24] USTAWA z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (tekst jednolity: Dz. U. Z 2003 r.
Nr 1583, poz. 1504, z pdzniejszymi zmianami).

[25] USTAWA z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. Nr 115, poz. 1229, z pdzniejszymi
Zmianami).

[26] USTAWA z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628, zpdzniejszymi
Zmianami).

[27] Rozporzadzenie Ministra Kultury z dnia 9 czerwca 2004 r. w sprawie prowadzenia prac
konserwatorskich, restauratorskich, robdt budowlanych, badan konserwatorskich i
architektonicznych, a takze innych dziatan przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkéw oraz
badan archeologicznych i poszukiwan ukrytych lub porzuconych zabytkéw ruchomych( Dz.U.
Nr. 150, poz.1579).

[28] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003

r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz. U.

Nr 129, poz. 1139).

[29] Ustawa z dnia 26.06.1974 r. — Kodeks Pracy (Tekst jednolity Dz.U.98.21.94, z
pdzniejszymi zmianami).
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