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Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
Przebudowa budynków Skansenu Łódzkiej Architektury Drewnianej - Instalacje elektryczne.

1 BUDYNEK NR 1 (Z UL. KOPERNIKA).
1

d.1
KNR 5-08
0401-08

Przygotowanie podłoża pod rozdzielnice aparat

2 aparat 2.000
RAZEM 2.000

2
d.1

KNR 5-08
0404-08

Montaż rozdzielnicy TB1.1 wyposażonej wg schematu szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

3
d.1

KNR 5-08
0404-08

Montaż rozdzielnicy TB1.2 wyposażonej wg schematu szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

4
d.1

KNR 5-08
0401-08

Przygotowanie podłoża pod aparaty aparat

3 aparat 3.000
RAZEM 3.000

5
d.1

KNR 5-08
0403-02

Montaż czujnika zmierzchowego szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

6
d.1

KNR 5-08
0403-02

Montaż przycisku wyłącznika p.poż. szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

7
d.1

KNR 5-08
0403-02

Montaż lokalnej szyny wyrównania potencjałów K12 szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

8
d.1

KNR 5-08
0301-01

Przygotowanie podłoża pod osprzęt n/t szt.

97 szt. 97.000
RAZEM 97.000

9
d.1

KNR 5-08
0304-07

Montaż na gotowym podłożu puszek rozgałęźnych n/t szczelnych szt.

26 szt. 26.000
RAZEM 26.000

10
d.1

KNR 5-08
0308-01

Montaż na gotowym podłożu łączników 1-biegun. n/t szczelnych szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

11
d.1

KNR 5-08
0308-02

Montaż na gotowym podłożu łączników świecznikowych n/t szt.

12 szt. 12.000
RAZEM 12.000

12
d.1

KNR 5-08
0308-03

Montaż na gotowym podłożu łączników schodowych n/t szt.

12 szt. 12.000
RAZEM 12.000

13
d.1

KNR 5-08
0309-04

Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych natynkowych 2-biegunowych z
uziemieniem przykręcanych

szt.

10 szt. 10.000
RAZEM 10.000

14
d.1

KNR 5-08
0309-04

Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych natynkowych 2x2P/Z przykrę-
canych

szt.

25 szt. 25.000
RAZEM 25.000

15
d.1

KNR 5-08
0309-06

Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych 2P/Z szczelnych n/t szt.

6 szt. 6.000
RAZEM 6.000

16
d.1

KNR 5-08
0309-06

Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych 2x2P/Z szczelnych n/t szt.

3 szt. 3.000
RAZEM 3.000

17
d.1

KNR 5-08
0309-08

Montaż gniazd wtykowych 3P/Z+N 16 A szczelnych n/t szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

18
d.1

KNR 5-08
0501-02

Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe zawieszane kpl.

13 kpl. 13.000
RAZEM 13.000
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19
d.1

KNR 5-08
0502-01

Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane kpl.

9 kpl. 9.000
RAZEM 9.000

20
d.1

KNR 5-08
0504-03

Montaż opraw Kinkiet szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

21
d.1

KNR 5-08
0504-03
analogia

Montaż szynoprzewodu z oprawami oświetleniowymi szt.

8 szt. 8.000
RAZEM 8.000

22
d.1

KNR 5-08
0504-01
analogia

Montaż opraw sufitowych - zwis szt.

13 szt. 13.000
RAZEM 13.000

23
d.1

KNR 5-08
0101-01

Montaż uchwytów pod rurki RB m

754 m 754.000
RAZEM 754.000

24
d.1

KNR 5-08
0110-02

Układanie rurek RB-22 na gotowych uchwytach m

750 m 750.000
RAZEM 750.000

25
d.1

KNR 5-08
0110-02

Układanie rurek RB-28 na gotowych uchwytach m

4 m 4.000
RAZEM 4.000

26
d.1

KNR 5-08
0204-03

Wciąganie przewodu LgY 4mm2 do rur m

20 m 20.000
RAZEM 20.000

27
d.1

KNR 5-08
0204-04

Wciąganie przewodu YDY 10mm2 do rur m

20 m 20.000
RAZEM 20.000

28
d.1

KNR 5-08
0207-01

Wciąganie przewodu YDY 2x1,5mm2 do rur m

17 m 17.000
RAZEM 17.000

29
d.1

KNR 5-08
0207-01

Wciąganie przewodu YDY 3x1,5mm2 do rur m

165 m 165.000
RAZEM 165.000

30
d.1

KNR 5-08
0207-01

Wciąganie przewodu YDY 4x1,5mm2 do rur m

80 m 80.000
RAZEM 80.000

31
d.1

KNR 5-08
0207-02

Wciąganie przewodu YDY 3x2,5mm2 do rur m

425 m 425.000
RAZEM 425.000

32
d.1

KNR 5-08
0207-03

Wciąganie przewodu YDY 5x2,5mm2 do rur m

35 m 35.000
RAZEM 35.000

33
d.1

KNR 5-08
0207-01

Wciąganie przewodu HDGS 2x1,5mm2 do rur m

5 m 5.000
RAZEM 5.000

34
d.1

KNR 5-08
0207-02

Wciąganie przewodu HDGS 3x2,5mm2 do rur m

3 m 3.000
RAZEM 3.000

35
d.1

KNR 5-08
0812-04

Podłączenie przewodów pojedynczych w izolacji polwinitowej pod zaciski lub bolce
(przekrój żył do 10 mm2)

szt.

10 szt. 10.000
RAZEM 10.000

36
d.1

KNR 5-08
0813-01

Podłączenie przewodów kabelkowych w powłoce polwinitowej pod zaciski lub bol-
ce (przekrój żył do 2.5 mm2)

szt.

130 szt. 130.000
RAZEM 130.000
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Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
37
d.1

KNR 4-03
1202-01

Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego
napięcia

pomiar.

35 pomiar. 35.000
RAZEM 35.000

38
d.1

KNR 4-03
1202-02

Sprawdzenie i pomiar kompletnego 3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego
napięcia

pomiar.

4 pomiar. 4.000
RAZEM 4.000

39
d.1

KNR 4-03
1205-01

Pomiar uziemienia pomiar.

1 pomiar. 1.000
RAZEM 1.000

40
d.1

KNR 4-03
1205-05

Pomiar skutecznosci zerowania pomiar.

45 pomiar. 45.000
RAZEM 45.000

41
d.1

KNR-W 5-08
0902-05

Sprawdzenie działania wyłącznika różnicowoprądowego pomiar

9 pomiar 9.000
RAZEM 9.000

42
d.1

KNR 13-21
0301-03

Pomiary natężenia oświetlenia kpl.po
m.

11 kpl.po
m.

11.000

RAZEM 11.000
2 BUDYNEK NR 2 (Z UL. MAZOWIECKIEJ 61).

43
d.2

KNR 5-08
0401-08

Przygotowanie podłoża pod rozdzielnice aparat

2 aparat 2.000
RAZEM 2.000

44
d.2

KNR 5-08
0404-08

Montaż rozdzielnicy TB2.1 wyposażonej wg schematu szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

45
d.2

KNR 5-08
0404-08

Montaż rozdzielnicy TB2.2 wyposażonej wg schematu szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

46
d.2

KNR 5-08
0401-08

Przygotowanie podłoża pod aparaty aparat

3 aparat 3.000
RAZEM 3.000

47
d.2

KNR 5-08
0403-02

Montaż czujnika zmierzchowego szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

48
d.2

KNR 5-08
0403-02

Montaż przycisku wyłącznika p.poż. szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

49
d.2

KNR 5-08
0403-02

Montaż lokalnej szyny wyrównania potencjałów K12 szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

50
d.2

KNR 5-08
0301-01

Przygotowanie podłoża pod osprzęt n/t szt.

128 szt. 128.000
RAZEM 128.000

51
d.2

KNR 5-08
0304-07

Montaż na gotowym podłożu puszek rozgałęźnych n/t szczelnych szt.

35 szt. 35.000
RAZEM 35.000

52
d.2

KNR 5-08
0308-01

Montaż na gotowym podłożu łączników 1-biegun. n/t szt.

5 szt. 5.000
RAZEM 5.000

53
d.2

KNR 5-08
0308-01

Montaż na gotowym podłożu łączników 1-biegun. n/t szczelnych szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

54
d.2

KNR 5-08
0308-02

Montaż na gotowym podłożu łączników świecznikowych n/t szt.

8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
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55
d.2

KNR 5-08
0308-03

Montaż na gotowym podłożu łączników schodowych n/t szt.

18 szt. 18.000
RAZEM 18.000

56
d.2

KNR 5-08
0309-04

Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych natynkowych 2-biegunowych z
uziemieniem przykręcanych

szt.

12 szt. 12.000
RAZEM 12.000

57
d.2

KNR 5-08
0309-04

Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych natynkowych 2x2P/Z przykrę-
canych

szt.

30 szt. 30.000
RAZEM 30.000

58
d.2

KNR 5-08
0309-06

Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych 2P/Z szczelnych n/t szt.

9 szt. 9.000
RAZEM 9.000

59
d.2

KNR 5-08
0309-06

Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych 2x2P/Z szczelnych n/t szt.

7 szt. 7.000
RAZEM 7.000

60
d.2

KNR 5-08
0501-02

Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe zawieszane kpl.

20 kpl. 20.000
RAZEM 20.000

61
d.2

KNR 5-08
0502-01

Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane kpl.

11 kpl. 11.000
RAZEM 11.000

62
d.2

KNR 5-08
0504-03

Montaż opraw Kinkiet szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

63
d.2

KNR 5-08
0504-03
analogia

Montaż szynoprzewodu z oprawami oświetleniowymi szt.

10 szt. 10.000
RAZEM 10.000

64
d.2

KNR 5-08
0504-01
analogia

Montaż opraw sufitowych - zwis szt.

20 szt. 20.000
RAZEM 20.000

65
d.2

KNR 5-08
0101-01

Montaż uchwytów pod rurki RB m

1084 m 1084.000
RAZEM 1084.000

66
d.2

KNR 5-08
0110-02

Układanie rurek RB-22 na gotowych uchwytach m

1080 m 1080.000
RAZEM 1080.000

67
d.2

KNR 5-08
0110-02

Układanie rurek RB-28 na gotowych uchwytach m

4 m 4.000
RAZEM 4.000

68
d.2

KNR 5-08
0204-03

Wciąganie przewodu LgY 4mm2 do rur m

27 m 27.000
RAZEM 27.000

69
d.2

KNR 5-08
0204-04

Wciąganie przewodu YDY 10mm2 do rur m

20 m 20.000
RAZEM 20.000

70
d.2

KNR 5-08
0207-01

Wciąganie przewodu YDY 2x1,5mm2 do rur m

29 m 29.000
RAZEM 29.000

71
d.2

KNR 5-08
0207-01

Wciąganie przewodu YDY 3x1,5mm2 do rur m

242 m 242.000
RAZEM 242.000

72
d.2

KNR 5-08
0207-01

Wciąganie przewodu YDY 4x1,5mm2 do rur m

170 m 170.000
RAZEM 170.000
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Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
73
d.2

KNR 5-08
0207-02

Wciąganie przewodu YDY 3x2,5mm2 do rur m

544 m 544.000
RAZEM 544.000

74
d.2

KNR 5-08
0207-03

Wciąganie przewodu YDY 5x2,5mm2 do rur m

30 m 30.000
RAZEM 30.000

75
d.2

KNR 5-08
0207-01

Wciąganie przewodu HDGS 2x1,5mm2 do rur m

5 m 5.000
RAZEM 5.000

76
d.2

KNR 5-08
0207-02

Wciąganie przewodu HDGS 3x2,5mm2 do rur m

3 m 3.000
RAZEM 3.000

77
d.2

KNR 5-08
0812-04

Podłączenie przewodów pojedynczych w izolacji polwinitowej pod zaciski lub bolce
(przekrój żył do 10 mm2)

szt.

10 szt. 10.000
RAZEM 10.000

78
d.2

KNR 5-08
0813-01

Podłączenie przewodów kabelkowych w powłoce polwinitowej pod zaciski lub bol-
ce (przekrój żył do 2.5 mm2)

szt.

108 szt. 108.000
RAZEM 108.000

79
d.2

KNR 4-03
1202-01

Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego
napięcia

pomiar.

32 pomiar. 32.000
RAZEM 32.000

80
d.2

KNR 4-03
1202-02

Sprawdzenie i pomiar kompletnego 3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego
napięcia

pomiar.

3 pomiar. 3.000
RAZEM 3.000

81
d.2

KNR 4-03
1205-01

Pomiar uziemienia pomiar.

1 pomiar. 1.000
RAZEM 1.000

82
d.2

KNR 4-03
1205-05

Pomiar skutecznosci zerowania pomiar.

58 pomiar. 58.000
RAZEM 58.000

83
d.2

KNR-W 5-08
0902-05

Sprawdzenie działania wyłącznika różnicowoprądowego pomiar

9 pomiar 9.000
RAZEM 9.000

84
d.2

KNR 13-21
0301-03

Pomiary natężenia oświetlenia kpl.po
m.

21 kpl.po
m.

21.000

RAZEM 21.000
3 BUDYNEK NR 3 (Z UL. ŻEROMSKIEGO).

85
d.3

KNR 5-08
0401-08

Przygotowanie podłoża pod rozdzielnice aparat

1 aparat 1.000
RAZEM 1.000

86
d.3

KNR 5-08
0404-08

Montaż rozdzielnicy TB3 wyposażonej wg schematu szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

87
d.3

KNR 5-08
0401-08

Przygotowanie podłoża pod aparaty aparat

3 aparat 3.000
RAZEM 3.000

88
d.3

KNR 5-08
0403-02

Montaż czujnika zmierzchowego szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

89
d.3

KNR 5-08
0403-02

Montaż przycisku wyłącznika p.poż. szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

90
d.3

KNR 5-08
0403-02

Montaż lokalnej szyny wyrównania potencjałów K12 szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
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91
d.3

KNR 5-08
0301-01

Przygotowanie podłoża pod osprzęt n/t szt.

95 szt. 95.000
RAZEM 95.000

92
d.3

KNR 5-08
0304-07

Montaż na gotowym podłożu puszek rozgałęźnych n/t szczelnych szt.

27 szt. 27.000
RAZEM 27.000

93
d.3

KNR 5-08
0308-01

Montaż na gotowym podłożu łączników 1-biegun. n/t szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

94
d.3

KNR 5-08
0308-01

Montaż na gotowym podłożu łączników 1-biegun. n/t szczelnych szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

95
d.3

KNR 5-08
0308-02

Montaż na gotowym podłożu łączników świecznikowych n/t szt.

16 szt. 16.000
RAZEM 16.000

96
d.3

KNR 5-08
0308-02

Montaż na gotowym podłożu łączników świecznikowych n/t szczelnych szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

97
d.3

KNR 5-08
0308-03

Montaż na gotowym podłożu łączników schodowych n/t szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

98
d.3

KNR 5-08
0309-04

Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych natynkowych 2-biegunowych z
uziemieniem przykręcanych

szt.

7 szt. 7.000
RAZEM 7.000

99
d.3

KNR 5-08
0309-04

Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych natynkowych 2x2P/Z przykrę-
canych

szt.

27 szt. 27.000
RAZEM 27.000

100
d.3

KNR 5-08
0309-06

Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych 2P/Z szczelnych n/t szt.

5 szt. 5.000
RAZEM 5.000

101
d.3

KNR 5-08
0309-06

Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych 2x2P/Z szczelnych n/t szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

102
d.3

KNR 5-08
0501-02

Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe zawieszane kpl.

15 kpl. 15.000
RAZEM 15.000

103
d.3

KNR 5-08
0502-01

Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane kpl.

17 kpl. 17.000
RAZEM 17.000

104
d.3

KNR 5-08
0504-03

Montaż opraw Kinkiet szt.

5 szt. 5.000
RAZEM 5.000

105
d.3

KNR 5-08
0504-03
analogia

Montaż szynoprzewodu z oprawami oświetleniowymi szt.

12 szt. 12.000
RAZEM 12.000

106
d.3

KNR 5-08
0504-01
analogia

Montaż opraw sufitowych - zwis szt.

15 szt. 15.000
RAZEM 15.000

107
d.3

KNR 5-08
0101-01

Montaż uchwytów pod rurki RB m

861 m 861.000
RAZEM 861.000

108
d.3

KNR 5-08
0110-02

Układanie rurek RB-22 na gotowych uchwytach m

861 m 861.000
RAZEM 861.000

- 7 -

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.



IE_SKANSEN_BUDYNKI_PRZEDMIAR.ath

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
109
d.3

KNR 5-08
0204-03

Wciąganie przewodu LgY 4mm2 do rur m

14 m 14.000
RAZEM 14.000

110
d.3

KNR 5-08
0207-01

Wciąganie przewodu YDY 2x1,5mm2 do rur m

29 m 29.000
RAZEM 29.000

111
d.3

KNR 5-08
0207-01

Wciąganie przewodu YDY 3x1,5mm2 do rur m

195 m 195.000
RAZEM 195.000

112
d.3

KNR 5-08
0207-01

Wciąganie przewodu YDY 4x1,5mm2 do rur m

130 m 130.000
RAZEM 130.000

113
d.3

KNR 5-08
0207-02

Wciąganie przewodu YDY 3x2,5mm2 do rur m

445 m 445.000
RAZEM 445.000

114
d.3

KNR 5-08
0207-03

Wciąganie przewodu YDY 5x2,5mm2 do rur m

40 m 40.000
RAZEM 40.000

115
d.3

KNR 5-08
0207-01

Wciąganie przewodu HDGS 2x1,5mm2 do rur m

5 m 5.000
RAZEM 5.000

116
d.3

KNR 5-08
0207-02

Wciąganie przewodu HDGS 3x2,5mm2 do rur m

3 m 3.000
RAZEM 3.000

117
d.3

KNR 5-08
0813-01

Podłączenie przewodów kabelkowych w powłoce polwinitowej pod zaciski lub bol-
ce (przekrój żył do 2.5 mm2)

szt.

94 szt. 94.000
RAZEM 94.000

118
d.3

KNR 4-03
1202-01

Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego
napięcia

pomiar.

24 pomiar. 24.000
RAZEM 24.000

119
d.3

KNR 4-03
1202-02

Sprawdzenie i pomiar kompletnego 3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego
napięcia

pomiar.

3 pomiar. 3.000
RAZEM 3.000

120
d.3

KNR 4-03
1205-01

Pomiar uziemienia pomiar.

1 pomiar. 1.000
RAZEM 1.000

121
d.3

KNR 4-03
1205-05

Pomiar skutecznosci zerowania pomiar.

41 pomiar. 41.000
RAZEM 41.000

122
d.3

KNR-W 5-08
0902-05

Sprawdzenie działania wyłącznika różnicowoprądowego pomiar

14 pomiar 14.000
RAZEM 14.000

123
d.3

KNR 13-21
0301-03

Pomiary natężenia oświetlenia kpl.po
m.

16 kpl.po
m.

16.000

RAZEM 16.000
4 BUDYNEK NR 4 (Z UL. WÓLCZAŃSKIEJ).

124
d.4

KNR 5-08
0401-08

Przygotowanie podłoża pod rozdzielnice aparat

1 aparat 1.000
RAZEM 1.000

125
d.4

KNR 5-08
0404-08

Montaż rozdzielnicy TB4 wyposażonej wg schematu szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

126
d.4

KNR 5-08
0401-08

Przygotowanie podłoża pod aparaty aparat

3 aparat 3.000
RAZEM 3.000
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127
d.4

KNR 5-08
0403-02

Montaż czujnika zmierzchowego szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

128
d.4

KNR 5-08
0403-02

Montaż przycisku wyłącznika p.poż. szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

129
d.4

KNR 5-08
0403-02

Montaż lokalnej szyny wyrównania potencjałów K12 szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

130
d.4

KNR 5-08
0301-01

Przygotowanie podłoża pod osprzęt n/t szt.

102 szt. 102.000
RAZEM 102.000

131
d.4

KNR 5-08
0304-07

Montaż na gotowym podłożu puszek rozgałęźnych n/t szczelnych szt.

22 szt. 22.000
RAZEM 22.000

132
d.4

KNR 5-08
0308-01

Montaż na gotowym podłożu łączników 1-biegun. n/t szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

133
d.4

KNR 5-08
0308-01

Montaż na gotowym podłożu łączników 1-biegun. n/t szczelnych szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

134
d.4

KNR 5-08
0308-02

Montaż na gotowym podłożu łączników świecznikowych n/t szt.

12 szt. 12.000
RAZEM 12.000

135
d.4

KNR 5-08
0308-03

Montaż na gotowym podłożu łączników schodowych n/t szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

136
d.4

KNR 5-08
0309-04

Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych natynkowych 2-biegunowych z
uziemieniem przykręcanych

szt.

5 szt. 5.000
RAZEM 5.000

137
d.4

KNR 5-08
0309-04

Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych natynkowych 2x2P/Z przykrę-
canych

szt.

27 szt. 27.000
RAZEM 27.000

138
d.4

KNR 5-08
0309-06

Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych 2P/Z szczelnych n/t szt.

3 szt. 3.000
RAZEM 3.000

139
d.4

KNR 5-08
0309-06

Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych 2x2P/Z szczelnych n/t szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

140
d.4

KNR 5-08
0501-02

Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe zawieszane kpl.

11 kpl. 11.000
RAZEM 11.000

141
d.4

KNR 5-08
0502-01

Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane kpl.

15 kpl. 15.000
RAZEM 15.000

142
d.4

KNR 5-08
0504-03

Montaż opraw Kinkiet szt.

5 szt. 5.000
RAZEM 5.000

143
d.4

KNR 5-08
0504-03
analogia

Montaż szynoprzewodu z oprawami oświetleniowymi szt.

8 szt. 8.000
RAZEM 8.000

144
d.4

KNR 5-08
0504-01
analogia

Montaż opraw sufitowych - zwis szt.

9 szt. 9.000
RAZEM 9.000
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145
d.4

KNR 5-08
0101-01

Montaż uchwytów pod rurki RB m

783 m 783.000
RAZEM 783.000

146
d.4

KNR 5-08
0110-02

Układanie rurek RB-22 na gotowych uchwytach m

783 m 783.000
RAZEM 783.000

147
d.4

KNR 5-08
0204-03

Wciąganie przewodu LgY 4mm2 do rur m

13 m 13.000
RAZEM 13.000

148
d.4

KNR 5-08
0207-01

Wciąganie przewodu YDY 2x1,5mm2 do rur m

29 m 29.000
RAZEM 29.000

149
d.4

KNR 5-08
0207-01

Wciąganie przewodu YDY 3x1,5mm2 do rur m

183 m 183.000
RAZEM 183.000

150
d.4

KNR 5-08
0207-01

Wciąganie przewodu YDY 4x1,5mm2 do rur m

140 m 140.000
RAZEM 140.000

151
d.4

KNR 5-08
0207-02

Wciąganie przewodu YDY 3x2,5mm2 do rur m

350 m 350.000
RAZEM 350.000

152
d.4

KNR 5-08
0207-03

Wciąganie przewodu YDY 5x2,5mm2 do rur m

60 m 60.000
RAZEM 60.000

153
d.4

KNR 5-08
0207-01

Wciąganie przewodu HDGS 2x1,5mm2 do rur m

5 m 5.000
RAZEM 5.000

154
d.4

KNR 5-08
0207-02

Wciąganie przewodu HDGS 3x2,5mm2 do rur m

3 m 3.000
RAZEM 3.000

155
d.4

KNR 5-08
0813-01

Podłączenie przewodów kabelkowych w powłoce polwinitowej pod zaciski lub bol-
ce (przekrój żył do 2.5 mm2)

szt.

78 szt. 78.000
RAZEM 78.000

156
d.4

KNR 4-03
1202-01

Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego
napięcia

pomiar.

17 pomiar. 17.000
RAZEM 17.000

157
d.4

KNR 4-03
1202-02

Sprawdzenie i pomiar kompletnego 3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego
napięcia

pomiar.

4 pomiar. 4.000
RAZEM 4.000

158
d.4

KNR 4-03
1205-01

Pomiar uziemienia pomiar.

1 pomiar. 1.000
RAZEM 1.000

159
d.4

KNR 4-03
1205-05

Pomiar skutecznosci zerowania pomiar.

36 pomiar. 36.000
RAZEM 36.000

160
d.4

KNR-W 5-08
0902-05

Sprawdzenie działania wyłącznika różnicowoprądowego pomiar

12 pomiar 12.000
RAZEM 12.000

161
d.4

KNR 13-21
0301-03

Pomiary natężenia oświetlenia kpl.po
m.

19 kpl.po
m.

19.000

RAZEM 19.000
5 BUDYNEK NR 5 (Z UL. MAZOWIECKIEJ 47).

162
d.5

KNR 5-08
0401-08

Przygotowanie podłoża pod rozdzielnice aparat

2 aparat 2.000
RAZEM 2.000
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163
d.5

KNR 5-08
0404-08

Montaż rozdzielnicy TB5.1 wyposażonej wg schematu szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

164
d.5

KNR 5-08
0404-08

Montaż rozdzielnicy TB5.2 wyposażonej wg schematu szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

165
d.5

KNR 5-08
0401-08

Przygotowanie podłoża pod aparaty aparat

3 aparat 3.000
RAZEM 3.000

166
d.5

KNR 5-08
0403-02

Montaż czujnika zmierzchowego szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

167
d.5

KNR 5-08
0403-02

Montaż przycisku wyłącznika p.poż. szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

168
d.5

KNR 5-08
0403-02

Montaż lokalnej szyny wyrównania potencjałów K12 szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

169
d.5

KNR 5-08
0301-01

Przygotowanie podłoża pod osprzęt n/t szt.

123 szt. 123.000
RAZEM 123.000

170
d.5

KNR 5-08
0304-07

Montaż na gotowym podłożu puszek rozgałęźnych n/t szczelnych szt.

31 szt. 31.000
RAZEM 31.000

171
d.5

KNR 5-08
0308-01

Montaż na gotowym podłożu łączników 1-biegun. n/t szt.

6 szt. 6.000
RAZEM 6.000

172
d.5

KNR 5-08
0308-01

Montaż na gotowym podłożu łączników 1-biegun. n/t szczelnych szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

173
d.5

KNR 5-08
0308-02

Montaż na gotowym podłożu łączników świecznikowych n/t szt.

11 szt. 11.000
RAZEM 11.000

174
d.5

KNR 5-08
0308-03

Montaż na gotowym podłożu łączników schodowych n/t szt.

12 szt. 12.000
RAZEM 12.000

175
d.5

KNR 5-08
0309-04

Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych natynkowych 2-biegunowych z
uziemieniem przykręcanych

szt.

16 szt. 16.000
RAZEM 16.000

176
d.5

KNR 5-08
0309-04

Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych natynkowych 2x2P/Z przykrę-
canych

szt.

31 szt. 31.000
RAZEM 31.000

177
d.5

KNR 5-08
0309-06

Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych 2P/Z szczelnych n/t szt.

10 szt. 10.000
RAZEM 10.000

178
d.5

KNR 5-08
0309-06

Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych 2x2P/Z szczelnych n/t szt.

3 szt. 3.000
RAZEM 3.000

179
d.5

KNR 5-08
0309-08

Montaż gniazd wtykowych 3P/Z+N 16 A szczelnych n/t szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

180
d.5

KNR 5-08
0501-02

Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe zawieszane kpl.

11 kpl. 11.000
RAZEM 11.000

181
d.5

KNR 5-08
0502-01

Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane kpl.

15 kpl. 15.000
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RAZEM 15.000

182
d.5

KNR 5-08
0504-03

Montaż opraw Kinkiet szt.

5 szt. 5.000
RAZEM 5.000

183
d.5

KNR 5-08
0504-03
analogia

Montaż szynoprzewodu z oprawami oświetleniowymi szt.

10 szt. 10.000
RAZEM 10.000

184
d.5

KNR 5-08
0504-01
analogia

Montaż opraw sufitowych - zwis szt.

11 szt. 11.000
RAZEM 11.000

185
d.5

KNR 5-08
0101-01

Montaż uchwytów pod rurki RB m

1066 m 1066.000
RAZEM 1066.000

186
d.5

KNR 5-08
0110-02

Układanie rurek RB-22 na gotowych uchwytach m

1058 m 1058.000
RAZEM 1058.000

187
d.5

KNR 5-08
0110-02

Układanie rurek RB-28 na gotowych uchwytach m

8 m 8.000
RAZEM 8.000

188
d.5

KNR 5-08
0204-03

Wciąganie przewodu LgY 4mm2 do rur m

34 m 34.000
RAZEM 34.000

189
d.5

KNR 5-08
0204-04

Wciąganie przewodu YDY 10mm2 do rur m

40 m 40.000
RAZEM 40.000

190
d.5

KNR 5-08
0207-01

Wciąganie przewodu YDY 2x1,5mm2 do rur m

35 m 35.000
RAZEM 35.000

191
d.5

KNR 5-08
0207-01

Wciąganie przewodu YDY 3x1,5mm2 do rur m

209 m 209.000
RAZEM 209.000

192
d.5

KNR 5-08
0207-01

Wciąganie przewodu YDY 4x1,5mm2 do rur m

140 m 140.000
RAZEM 140.000

193
d.5

KNR 5-08
0207-02

Wciąganie przewodu YDY 3x2,5mm2 do rur m

597 m 597.000
RAZEM 597.000

194
d.5

KNR 5-08
0207-03

Wciąganie przewodu YDY 5x2,5mm2 do rur m

35 m 35.000
RAZEM 35.000

195
d.5

KNR 5-08
0207-01

Wciąganie przewodu HDGS 2x1,5mm2 do rur m

5 m 5.000
RAZEM 5.000

196
d.5

KNR 5-08
0207-02

Wciąganie przewodu HDGS 3x2,5mm2 do rur m

3 m 3.000
RAZEM 3.000

197
d.5

KNR 5-08
0812-04

Podłączenie przewodów pojedynczych w izolacji polwinitowej pod zaciski lub bolce
(przekrój żył do 10 mm2)

szt.

10 szt. 10.000
RAZEM 10.000

198
d.5

KNR 5-08
0813-01

Podłączenie przewodów kabelkowych w powłoce polwinitowej pod zaciski lub bol-
ce (przekrój żył do 2.5 mm2)

szt.

118 szt. 118.000
RAZEM 118.000

199
d.5

KNR 4-03
1202-01

Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego
napięcia

pomiar.

40 pomiar. 40.000
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RAZEM 40.000

200
d.5

KNR 4-03
1202-02

Sprawdzenie i pomiar kompletnego 3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego
napięcia

pomiar.

4 pomiar. 4.000
RAZEM 4.000

201
d.5

KNR 4-03
1205-01

Pomiar uziemienia pomiar.

1 pomiar. 1.000
RAZEM 1.000

202
d.5

KNR 4-03
1205-05

Pomiar skutecznosci zerowania pomiar.

61 pomiar. 61.000
RAZEM 61.000

203
d.5

KNR-W 5-08
0902-05

Sprawdzenie działania wyłącznika różnicowoprądowego pomiar

9 pomiar 9.000
RAZEM 9.000

204
d.5

KNR 13-21
0301-03

Pomiary natężenia oświetlenia kpl.po
m.

20 kpl.po
m.

20.000

RAZEM 20.000
6 BUDYNEK NR 7 (KOŚCIÓŁ Z NOWOSOLNEJ).

205
d.6

KNR 5-08
0401-08

Przygotowanie podłoża pod rozdzielnice aparat

1 aparat 1.000
RAZEM 1.000

206
d.6

KNR 5-08
0404-08

Montaż rozdzielnicy TB7 wyposażonej wg schematu szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

207
d.6

KNR 5-08
0401-08

Przygotowanie podłoża pod aparaty aparat

3 aparat 3.000
RAZEM 3.000

208
d.6

KNR 5-08
0403-02

Montaż przycisku wyłącznika p.poż. szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

209
d.6

KNR 5-08
0403-02

Montaż lokalnej szyny wyrównania potencjałów K12 szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

210
d.6

KNR 5-08
0301-01

Przygotowanie podłoża pod osprzęt n/t szt.

39 szt. 39.000
RAZEM 39.000

211
d.6

KNR 5-08
0304-07

Montaż na gotowym podłożu puszek rozgałęźnych n/t szczelnych szt.

10 szt. 10.000
RAZEM 10.000

212
d.6

KNR 5-08
0308-01

Montaż na gotowym podłożu przycisków "światło" n/t szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

213
d.6

KNR 5-08
0308-01

Montaż na gotowym podłożu łączników 1-biegun. n/t szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

214
d.6

KNR 5-08
0308-01

Montaż na gotowym podłożu łączników 1-biegun. n/t szczelnych szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

215
d.6

KNR 5-08
0308-02

Montaż na gotowym podłożu łączników świecznikowych n/t szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

216
d.6

KNR 5-08
0308-03

Montaż na gotowym podłożu łączników schodowych n/t szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

217
d.6

KNR 5-08
0309-04

Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych natynkowych 2-biegunowych z
uziemieniem przykręcanych

szt.

3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
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218
d.6

KNR 5-08
0309-04

Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych natynkowych 2x2P/Z przykrę-
canych

szt.

14 szt. 14.000
RAZEM 14.000

219
d.6

KNR 5-08
0309-06

Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych 2P/Z szczelnych n/t szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

220
d.6

KNR 5-08
0501-02

Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe zawieszane kpl.

7 kpl. 7.000
RAZEM 7.000

221
d.6

KNR 5-08
0502-01

Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane kpl.

5 kpl. 5.000
RAZEM 5.000

222
d.6

KNR 5-08
0504-03

Montaż opraw Kinkiet szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

223
d.6

KNR 5-08
0504-03
analogia

Montaż szynoprzewodu z naświetlaczem szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

224
d.6

KNR 5-08
0504-01
analogia

Montaż opraw sufitowych - zwis szt.

7 szt. 7.000
RAZEM 7.000

225
d.6

KNR 5-08
0508-07
analogia

Montaż naświetlacza szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

226
d.6

KNR 5-08
0101-01

Montaż uchwytów pod rurki RB m

460 m 460.000
RAZEM 460.000

227
d.6

KNR 5-08
0110-02

Układanie rurek RB-22 na gotowych uchwytach m

435 m 435.000
RAZEM 435.000

228
d.6

KNR 5-08
0110-02

Układanie rurek RB-28 na gotowych uchwytach m

25 m 25.000
RAZEM 25.000

229
d.6

KNR 5-08
0204-03

Wciąganie przewodu LgY 4mm2 do rur m

10 m 10.000
RAZEM 10.000

230
d.6

KNR 5-08
0207-01

Wciąganie przewodu YDY 2x1,5mm2 do rur m

35 m 35.000
RAZEM 35.000

231
d.6

KNR 5-08
0207-01

Wciąganie przewodu YDY 3x1,5mm2 do rur m

85 m 85.000
RAZEM 85.000

232
d.6

KNR 5-08
0207-01

Wciąganie przewodu YDY 4x1,5mm2 do rur m

80 m 80.000
RAZEM 80.000

233
d.6

KNR 5-08
0207-02

Wciąganie przewodu YDY 3x2,5mm2 do rur m

197 m 197.000
RAZEM 197.000

234
d.6

KNR 5-08
0207-03

Wciąganie przewodu YDY 5x4mm2 do rur m

25 m 25.000
RAZEM 25.000

235
d.6

KNR 5-08
0207-01

Wciąganie przewodu HDGS 2x1,5mm2 do rur m

30 m 30.000
RAZEM 30.000
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Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
236
d.6

KNR 5-08
0207-02

Wciąganie przewodu HDGS 3x2,5mm2 do rur m

3 m 3.000
RAZEM 3.000

237
d.6

KNR 5-08
0813-02

Podłączenie przewodów kabelkowych w powłoce polwinitowej pod zaciski lub bol-
ce (przekrój żył do 4 mm2)

szt.

5 szt. 5.000
RAZEM 5.000

238
d.6

KNR 5-08
0813-01

Podłączenie przewodów kabelkowych w powłoce polwinitowej pod zaciski lub bol-
ce (przekrój żył do 2.5 mm2)

szt.

54 szt. 54.000
RAZEM 54.000

239
d.6

KNR 4-03
1202-01

Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego
napięcia

pomiar.

13 pomiar. 13.000
RAZEM 13.000

240
d.6

KNR 4-03
1202-02

Sprawdzenie i pomiar kompletnego 3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego
napięcia

pomiar.

1 pomiar. 1.000
RAZEM 1.000

241
d.6

KNR 4-03
1205-01

Pomiar uziemienia pomiar.

1 pomiar. 1.000
RAZEM 1.000

242
d.6

KNR 4-03
1205-05

Pomiar skutecznosci zerowania pomiar.

19 pomiar. 19.000
RAZEM 19.000

243
d.6

KNR-W 5-08
0902-05

Sprawdzenie działania wyłącznika różnicowoprądowego pomiar

4 pomiar 4.000
RAZEM 4.000

244
d.6

KNR 13-21
0301-03

Pomiary natężenia oświetlenia kpl.po
m.

5 kpl.po
m.

5.000

RAZEM 5.000
7 BUDYNEK NR 8 (PRZYSTANEK).

245
d.7

KNR 5-08
0401-08

Przygotowanie podłoża pod rozdzielnice aparat

1 aparat 1.000
RAZEM 1.000

246
d.7

KNR 5-08
0404-08

Montaż rozdzielnicy TB8 wyposażonej wg schematu szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

247
d.7

KNR 5-08
0401-08

Przygotowanie podłoża pod aparaty aparat

2 aparat 2.000
RAZEM 2.000

248
d.7

KNR 5-08
0403-02

Montaż przycisku wyłącznika p.poż. szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

249
d.7

KNR 5-08
0403-02

Montaż lokalnej szyny wyrównania potencjałów K12 szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

250
d.7

KNR 5-08
0301-01

Przygotowanie podłoża pod osprzęt n/t szt.

16 szt. 16.000
RAZEM 16.000

251
d.7

KNR 5-08
0304-07

Montaż na gotowym podłożu puszek rozgałęźnych n/t szczelnych szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

252
d.7

KNR 5-08
0308-02

Montaż na gotowym podłożu łączników świecznikowych n/t szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

253
d.7

KNR 5-08
0309-04

Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych natynkowych 2-biegunowych z
uziemieniem przykręcanych

szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
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Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
254
d.7

KNR 5-08
0309-04

Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych natynkowych 2x2P/Z przykrę-
canych

szt.

6 szt. 6.000
RAZEM 6.000

255
d.7

KNR 5-08
0309-06

Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych 2P/Z szczelnych n/t szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

256
d.7

KNR 5-08
0501-02

Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe zawieszane kpl.

2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000

257
d.7

KNR 5-08
0502-01

Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane kpl.

3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000

258
d.7

KNR 5-08
0504-03

Montaż opraw Kinkiet szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

259
d.7

KNR 5-08
0504-03
analogia

Montaż szynoprzewodu z oprawami oświetleniowymi szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

260
d.7

KNR 5-08
0504-01
analogia

Montaż opraw sufitowych - zwis szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

261
d.7

KNR 5-08
0101-01

Montaż uchwytów pod rurki RB m

207 m 207.000
RAZEM 207.000

262
d.7

KNR 5-08
0110-02

Układanie rurek RB-22 na gotowych uchwytach m

207 m 207.000
RAZEM 207.000

263
d.7

KNR 5-08
0204-03

Wciąganie przewodu LgY 4mm2 do rur m

11 m 11.000
RAZEM 11.000

264
d.7

KNR 5-08
0207-01

Wciąganie przewodu YDY 3x1,5mm2 do rur m

37 m 37.000
RAZEM 37.000

265
d.7

KNR 5-08
0207-01

Wciąganie przewodu YDY 4x1,5mm2 do rur m

25 m 25.000
RAZEM 25.000

266
d.7

KNR 5-08
0207-02

Wciąganie przewodu YDY 3x2,5mm2 do rur m

118 m 118.000
RAZEM 118.000

267
d.7

KNR 5-08
0207-03

Wciąganie przewodu YDY 5x2,5mm2 do rur m

8 m 8.000
RAZEM 8.000

268
d.7

KNR 5-08
0207-01

Wciąganie przewodu HDGS 2x1,5mm2 do rur m

5 m 5.000
RAZEM 5.000

269
d.7

KNR 5-08
0207-02

Wciąganie przewodu HDGS 3x2,5mm2 do rur m

3 m 3.000
RAZEM 3.000

270
d.7

KNR 5-08
0813-01

Podłączenie przewodów kabelkowych w powłoce polwinitowej pod zaciski lub bol-
ce (przekrój żył do 2.5 mm2)

szt.

36 szt. 36.000
RAZEM 36.000

271
d.7

KNR 5-08
0611-03

Montaż uziomu powierzchniowego - bednarka ocynk. 25x4mm m

38 m 38.000
RAZEM 38.000
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272
d.7

KNR 5-08
0617-01

Łączenie przewodów uziemiających przez spawanie w wykopie - bednarka
120mm2

szt.

6 szt. 6.000
RAZEM 6.000

273
d.7

KNR 5-08
0604-06
analogia

Montaż zwodów poziomych nienaprężanych z pręta o śr. do 10 mm na dachu m

44 m 44.000
RAZEM 44.000

274
d.7

KNR 5-08
0607-01

Montaż przewodów odprowadzających instalacji odgromowej na budynkach na
drewnie - pręt o śr. do 10 mm

m

12 m 12.000
RAZEM 12.000

275
d.7

KNR 5-08
0618-01

Montaż złączy krzyżowych szt.

6 szt. 6.000
RAZEM 6.000

276
d.7

KNR 5-08
0619-06

Montaż złączy kontrolnych szt.

3 szt. 3.000
RAZEM 3.000

277
d.7

KNR 4-03
1202-01

Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego
napięcia

pomiar.

10 pomiar. 10.000
RAZEM 10.000

278
d.7

KNR 4-03
1202-02

Sprawdzenie i pomiar kompletnego 3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego
napięcia

pomiar.

1 pomiar. 1.000
RAZEM 1.000

279
d.7

KNR 4-03
1205-01

Pomiar uziemienia pomiar.

1 pomiar. 1.000
RAZEM 1.000

280
d.7

KNR 4-03
1205-03

Pomiar instalacji odgromowej pomiar.

3 pomiar. 3.000
RAZEM 3.000

281
d.7

KNR 4-03
1205-05

Pomiar skutecznosci zerowania pomiar.

12 pomiar. 12.000
RAZEM 12.000

282
d.7

KNR-W 5-08
0902-05

Sprawdzenie działania wyłącznika różnicowoprądowego pomiar

5 pomiar 5.000
RAZEM 5.000

283
d.7

KNR 13-21
0301-03

Pomiary natężenia oświetlenia kpl.po
m.

2 kpl.po
m.

2.000

RAZEM 2.000
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Elektryczna

Lp. Nazwa Robocizna Materiały Sprzęt RAZEM
1 BUDYNEK NR 1 (Z UL. KOPERNIKA). 0.00
2 BUDYNEK NR 2 (Z UL. MAZOWIECKIEJ

61).
0.00

3 BUDYNEK NR 3 (Z UL. ŻEROMSKIEGO). 0.00
4 BUDYNEK NR 4 (Z UL. WÓLCZAŃSKIEJ)

.
0.00

5 BUDYNEK NR 5 (Z UL. MAZOWIECKIEJ
47).

0.00

6 BUDYNEK NR 7 (KOŚCIÓŁ Z NOWO-
SOLNEJ).

0.00

7 BUDYNEK NR 8 (PRZYSTANEK). 0.00
RAZEM 0.00

Słownie:   zero i 00/100 zł
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