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Lp. Podst Opis i wyliczenia ‘ j-m. ‘ Poszcz Razem
Przebudowa budynkéw Skansenu Lédzkiej Architektury Drewnianej - Instalacje elektryczne.
1 BUDYNEK NR 1 (Z UL. KOPERNIKA).
1/KNR 5-08 Przygotowanie podtoza pod rozdzielnice aparat
d.1/0401-08
2 aparat 2.000
RAZEM 2.000
2/KNR 5-08 Montaz rozdzielnicy TB1.1 wyposazonej wg schematu szt.
d.1/0404-08
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
3/KNR 5-08 Montaz rozdzielnicy TB1.2 wyposazonej wg schematu szt.
d.1/0404-08
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
4/KNR 5-08 Przygotowanie podfoza pod aparaty aparat
d.1/0401-08
3 aparat 3.000
RAZEM 3.000
5/KNR 5-08 Montaz czujnika zmierzchowego szt.
d.1/0403-02
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
6/KNR 5-08 Montaz przycisku wylacznika p.poz. szt.
d.1/0403-02
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
7|KNR 5-08 Montaz lokalnej szyny wyréwnania potencjatow K12 szt.
d.1/0403-02
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
8/KNR 5-08 Przygotowanie podtoza pod osprzet n/t szt.
d.1/0301-01
97 szt. 97.000
RAZEM 97.000
9/KNR 5-08 Montaz na gotowym podtozu puszek rozgateznych n/t szczelnych szt.
d.1/0304-07
26 szt. 26.000
RAZEM 26.000
10| KNR 5-08 Montaz na gotowym podtozu tacznikéw 1-biegun. n/t szczelnych szt.
d.1/0308-01
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
11 KNR 5-08 Montaz na gotowym podtozu tacznikéw $swiecznikowych n/t szt.
d.1/0308-02
12 szt. 12.000
RAZEM 12.000
12| KNR 5-08 Montaz na gotowym podtozu tacznikéw schodowych n/t szt.
d.1/0308-03
12 szt. 12.000
RAZEM 12.000
13/KNR 5-08 Montaz do gotowego podtoza gniazd wtyczkowych natynkowych 2-biegunowych z |szt.
d.1/0309-04 uziemieniem przykrecanych
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
14/ KNR 5-08 Montaz do gotowego podtoza gniazd wtyczkowych natynkowych 2x2P/Z przykre- |szt.
d.1/0309-04 canych
25 szt. 25.000
RAZEM 25.000
15/KNR 5-08 Montaz do gotowego podtoza gniazd wtyczkowych 2P/Z szczelnych n/t szt.
d.1/0309-06
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
16/ KNR 5-08 Montaz do gotowego podtoza gniazd wtyczkowych 2x2P/Z szczelnych n/t szt.
d.1/0309-06
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
17| KNR 5-08 Montaz gniazd wtykowych 3P/Z+N 16 A szczelnych n/t szt.
d.1/0309-08
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
18/ KNR 5-08 Przygotowanie poditoza pod oprawy oswietleniowe zawieszane kpl.
d.1/0501-02
13 kpl. 13.000
RAZEM 13.000
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19/KNR 5-08 Przygotowanie podfoza pod oprawy oswietleniowe przykrecane kpl.
d.1/0502-01
9 kpl. 9.000
RAZEM 9.000
20|KNR 5-08 Montaz opraw Kinkiet szt.
d.1/0504-03
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
21|KNR 5-08 Montaz szynoprzewodu z oprawami oswietleniowymi szt.
d.1/0504-03
analogia
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
22|KNR 5-08 Montaz opraw sufitowych - zwis szt.
d.1/0504-01
analogia
13 szt. 13.000
RAZEM 13.000
23|KNR 5-08 Montaz uchwytéw pod rurki RB m
d.1/0101-01
754 m 754.000
RAZEM 754.000
24| KNR 5-08 Uktadanie rurek RB-22 na gotowych uchwytach m
d.1/0110-02
750 m 750.000
RAZEM 750.000
25/KNR 5-08 Uktadanie rurek RB-28 na gotowych uchwytach m
d.1/0110-02
4 m 4.000
RAZEM 4.000
26|KNR 5-08 Wcigganie przewodu LgY 4mmz2 do rur m
d.1/0204-03
20 m 20.000
RAZEM 20.000
27|KNR 5-08 Wecigganie przewodu YDY 10mmz2 do rur m
d.1/0204-04
20 m 20.000
RAZEM 20.000
28| KNR 5-08 Wcigganie przewodu YDY 2x1,5mm2 do rur m
d.1/0207-01
17 m 17.000
RAZEM 17.000
29|KNR 5-08 Wcigganie przewodu YDY 3x1,5mmz2 do rur m
d.1/0207-01
165 m 165.000
RAZEM 165.000
30/KNR 5-08 W ciaganie przewodu YDY 4x1,5mm2 do rur m
d.1/0207-01
80 m 80.000
RAZEM 80.000
31|KNR 5-08 Wcigganie przewodu YDY 3x2,5mm2 do rur m
d.1/0207-02
425 m 425.000
RAZEM 425.000
32|KNR 5-08 Wcigganie przewodu YDY 5x2,5mm2 do rur m
d.1/0207-03
35 m 35.000
RAZEM 35.000
33/ KNR 5-08 W.cigganie przewodu HDGS 2x1,5mm2 do rur m
d.1/0207-01
5 m 5.000
RAZEM 5.000
34 KNR 5-08 W.cigganie przewodu HDGS 3x2,5mm2 do rur m
d.1/0207-02
3 m 3.000
RAZEM 3.000
35/KNR 5-08 Podtaczenie przewoddéw pojedynczych w izolacji polwinitowej pod zaciski lub bolce |szt.
d.1/0812-04 (przekroj zyt do 10 mm2)
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
36/ KNR 5-08 Podtaczenie przewodoéw kabelkowych w powtoce polwinitowej pod zaciski lub bol- |szt.
d.1/0813-01 ce (przekroj zyt do 2.5 mm2)
130 szt. 130.000
RAZEM 130.000
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37/KNR 4-03 Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego pomiar.
d.1/1202-01 napiecia
35 pomiar. 35.000
RAZEM 35.000
38/ KNR 4-03 Sprawdzenie i pomiar kompletnego 3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego pomiar.
d.1/1202-02 napiecia
4 pomiar. 4.000
RAZEM 4.000
39|KNR 4-03 Pomiar uziemienia pomiar.
d.1/1205-01
1 pomiar. 1.000
RAZEM 1.000
40 KNR 4-03 Pomiar skutecznosci zerowania pomiar.
d.1/1205-05
45 pomiar. 45.000
RAZEM 45.000
41/ KNR-W 5-08 |Sprawdzenie dziatania wytacznika réznicowopradowego pomiar
d.1/0902-05
9 pomiar 9.000
RAZEM 9.000
42/KNR 13-21 |Pomiary natezenia oswietlenia kpl.po
d.1/0301-03 m.
11 kpl.po 11.000
m.
RAZEM 11.000
2/BUDYNEK NR 2 (Z UL. MAZOWIECKIEJ 61).
43/KNR 5-08 Przygotowanie podfoza pod rozdzielnice aparat
d.2/0401-08
2 aparat 2.000
RAZEM 2.000
44 KNR 5-08 Montaz rozdzielnicy TB2.1 wyposazonej wg schematu szt.
d.2/0404-08
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
45/ KNR 5-08 Montaz rozdzielnicy TB2.2 wyposazonej wg schematu szt.
d.2/0404-08
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
46/ KNR 5-08 Przygotowanie podfoza pod aparaty aparat
d.2/0401-08
3 aparat 3.000
RAZEM 3.000
47 KNR 5-08 Montaz czujnika zmierzchowego szt.
d.2/0403-02
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
48/ KNR 5-08 Montaz przycisku wylacznika p.poz. szt.
d.2/0403-02
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
49/ KNR 5-08 Montaz lokalnej szyny wyréwnania potencjatow K12 szt.
d.2/0403-02
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
50/ KNR 5-08 Przygotowanie podtoza pod osprzet n/t szt.
d.2/0301-01
128 szt. 128.000
RAZEM 128.000
51/ KNR 5-08 Montaz na gotowym podtozu puszek rozgateznych n/t szczelnych szt.
d.2/0304-07
35 szt. 35.000
RAZEM 35.000
52| KNR 5-08 Montaz na gotowym podtozu tacznikéw 1-biegun. n/t szt.
d.2/0308-01
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
53/ KNR 5-08 Montaz na gotowym podtozu tacznikéw 1-biegun. n/t szczelnych szt.
d.2/0308-01
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
54| KNR 5-08 Montaz na gotowym podtozu tacznikéw swiecznikowych n/t szt.
d.2/0308-02
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
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55/KNR 5-08 Montaz na gotowym podtozu tacznikéw schodowych n/t szt.
d.2/0308-03
18 szt. 18.000
RAZEM 18.000
56| KNR 5-08 Montaz do gotowego podtoza gniazd wtyczkowych natynkowych 2-biegunowych z |szt.
d.2/0309-04 uziemieniem przykrecanych
12 szt. 12.000
RAZEM 12.000
57|KNR 5-08 Montaz do gotowego podioza gniazd wtyczkowych natynkowych 2x2P/Z przykre- |szt.
d.2/0309-04 canych
30 szt. 30.000
RAZEM 30.000
58/ KNR 5-08 Montaz do gotowego podtoza gniazd wtyczkowych 2P/Z szczelnych n/t szt.
d.2/0309-06
9 szt. 9.000
RAZEM 9.000
59/KNR 5-08 Montaz do gotowego podtoza gniazd wtyczkowych 2x2P/Z szczelnych n/t szt.
d.2/0309-06
7 szt. 7.000
RAZEM 7.000
60/ KNR 5-08 Przygotowanie poditoza pod oprawy oswietleniowe zawieszane kpl.
d.2/0501-02
20 kpl. 20.000
RAZEM 20.000
61/ KNR 5-08 Przygotowanie podfoza pod oprawy oswietleniowe przykrecane kpl.
d.2|0502-01
11 kpl. 11.000
RAZEM 11.000
62| KNR 5-08 Montaz opraw Kinkiet szt.
d.2/0504-03
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
63/ KNR 5-08 Montaz szynoprzewodu z oprawami oswietleniowymi szt.
d.2/0504-03
analogia
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
64| KNR 5-08 Montaz opraw sufitowych - zwis szt.
d.2/0504-01
analogia
20 szt. 20.000
RAZEM 20.000
65/KNR 5-08 Montaz uchwytéw pod rurki RB m
d.2/0101-01
1084 m 1084.000
RAZEM 1084.000
66/ KNR 5-08 Uktadanie rurek RB-22 na gotowych uchwytach m
d.2/0110-02
1080 m 1080.000
RAZEM 1080.000
67 KNR 5-08 Uktadanie rurek RB-28 na gotowych uchwytach m
d.2/0110-02
4 m 4.000
RAZEM 4.000
68/ KNR 5-08 W ciaganie przewodu LgY 4mm2 do rur m
d.2/0204-03
27 m 27.000
RAZEM 27.000
69/ KNR 5-08 W ciaganie przewodu YDY 10mm2 do rur m
d.2/0204-04
20 m 20.000
RAZEM 20.000
70/KNR 5-08 Wcigganie przewodu YDY 2x1,5mm2 do rur m
d.2|0207-01
29 m 29.000
RAZEM 29.000
71/KNR 5-08 Wcigganie przewodu YDY 3x1,5mm2 do rur m
d.2|0207-01
242 m 242.000
RAZEM 242.000
72/KNR 5-08 Wcigganie przewodu YDY 4x1,5mmz2 do rur m
d.2|0207-01
170 m 170.000
RAZEM 170.000
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73/KNR 5-08 Wcigganie przewodu YDY 3x2,5mm2 do rur m
d.2/0207-02
544 m 544.000
RAZEM 544.000
74 KNR 5-08 Wcigganie przewodu YDY 5x2,5mm2 do rur m
d.2/0207-03
30 m 30.000
RAZEM 30.000
75/KNR 5-08 Wcigganie przewodu HDGS 2x1,5mm2 do rur m
d.2|0207-01
5 m 5.000
RAZEM 5.000
76| KNR 5-08 W.cigganie przewodu HDGS 3x2,5mm2 do rur m
d.2/0207-02
3 m 3.000
RAZEM 3.000
77/ KNR 5-08 Podtaczenie przewoddw pojedynczych w izolacji polwinitowej pod zaciski lub bolce |szt.
d.2/0812-04 (przekroj zyt do 10 mm2)
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
78/ KNR 5-08 Podtaczenie przewodoéw kabelkowych w powtoce polwinitowej pod zaciski lub bol- |szt.
d.2/0813-01 ce (przekroj zyt do 2.5 mm2)
108 szt. 108.000
RAZEM 108.000
79/KNR 4-03 Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego pomiar.
d.2|1202-01 napiecia
32 pomiar. 32.000
RAZEM 32.000
80/ KNR 4-03 Sprawdzenie i pomiar kompletnego 3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego pomiar.
d.2|1202-02 napiecia
3 pomiar. 3.000
RAZEM 3.000
81|KNR 4-03 Pomiar uziemienia pomiar.
d.2|1205-01
1 pomiar. 1.000
RAZEM 1.000
82| KNR 4-03 Pomiar skutecznosci zerowania pomiar.
d.2|1205-05
58 pomiar. 58.000
RAZEM 58.000
83|KNR-W 5-08 | Sprawdzenie dziatania wytacznika réznicowopradowego pomiar
d.2/0902-05
9 pomiar 9.000
RAZEM 9.000
84|KNR 13-21 |Pomiary natezenia oSwietlenia kpl.po
d.2/0301-03 m.
21 kpl.po 21.000
m.
RAZEM 21.000
3/BUDYNEK NR 3 (Z UL. ZEROMSKIEGO).
85/KNR 5-08 Przygotowanie podfoza pod rozdzielnice aparat
d.3/0401-08
1 aparat 1.000
RAZEM 1.000
86/ KNR 5-08 Montaz rozdzielnicy TB3 wyposazonej wg schematu szt.
d.3/0404-08
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
87 /KNR 5-08 Przygotowanie podfoza pod aparaty aparat
d.3/0401-08
3 aparat 3.000
RAZEM 3.000
88/ KNR 5-08 Montaz czujnika zmierzchowego szt.
d.3/0403-02
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
89/ KNR 5-08 Montaz przycisku wytacznika p.poz. szt.
d.3/0403-02
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
90| KNR 5-08 Montaz lokalnej szyny wyréwnania potencjatow K12 szt.
d.3/0403-02
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
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91/ KNR 5-08 Przygotowanie podtoza pod osprzet n/t szt.
d.3/0301-01
95 szt. 95.000
RAZEM 95.000
92| KNR 5-08 Montaz na gotowym podtozu puszek rozgateznych n/t szczelnych szt.
d.3/0304-07
27 szt. 27.000
RAZEM 27.000
93| KNR 5-08 Montaz na gotowym podtozu tacznikéw 1-biegun. n/t szt.
d.3/0308-01
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
94| KNR 5-08 Montaz na gotowym podtozu tacznikéw 1-biegun. n/t szczelnych szt.
d.3/0308-01
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
95/KNR 5-08 Montaz na gotowym podtozu tacznikéw $wiecznikowych n/t szt.
d.3/0308-02
16 szt. 16.000
RAZEM 16.000
96/ KNR 5-08 Montaz na gotowym podtozu tacznikéw $wiecznikowych n/t szczelnych szt.
d.3/0308-02
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
97 KNR 5-08 Montaz na gotowym podtozu tacznikéw schodowych n/t szt.
d.3/0308-03
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
98| KNR 5-08 Montaz do gotowego podtoza gniazd wtyczkowych natynkowych 2-biegunowych z |szt.
d.3/0309-04 uziemieniem przykrecanych
7 szt. 7.000
RAZEM 7.000
99| KNR 5-08 Montaz do gotowego podioza gniazd wtyczkowych natynkowych 2x2P/Z przykre- |szt.
d.3/0309-04 canych
27 szt. 27.000
RAZEM 27.000
100/ KNR 5-08 Montaz do gotowego podtoza gniazd wtyczkowych 2P/Z szczelnych n/t szt.
d.3/0309-06
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
101 KNR 5-08 Montaz do gotowego podtoza gniazd wtyczkowych 2x2P/Z szczelnych n/t szt.
d.3/0309-06
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
102 KNR 5-08 Przygotowanie poditoza pod oprawy oswietleniowe zawieszane kpl.
d.3/0501-02
15 kpl. 15.000
RAZEM 15.000
103/ KNR 5-08 Przygotowanie podfoza pod oprawy oswietleniowe przykrecane kpl.
d.3/0502-01
17 kpl. 17.000
RAZEM 17.000
104 KNR 5-08 Montaz opraw Kinkiet szt.
d.3/0504-03
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
105/ KNR 5-08 Montaz szynoprzewodu z oprawami oswietleniowymi szt.
d.3/0504-03
analogia
12 szt. 12.000
RAZEM 12.000
106/ KNR 5-08 Montaz opraw sufitowych - zwis szt.
d.3/0504-01
analogia
15 szt. 15.000
RAZEM 15.000
107|KNR 5-08 Montaz uchwytéw pod rurki RB m
d.3/0101-01
861 m 861.000
RAZEM 861.000
108 KNR 5-08 Uktadanie rurek RB-22 na gotowych uchwytach m
d.3/0110-02
861 m 861.000
RAZEM 861.000
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109/ KNR 5-08 W ciaganie przewodu LgY 4mm2 do rur m
d.3/0204-03
14 m 14.000
RAZEM 14.000
110/ KNR 5-08 Wecigganie przewodu YDY 2x1,5mm2 do rur m
d.3/0207-01
29 m 29.000
RAZEM 29.000
111|KNR 5-08 Wecigganie przewodu YDY 3x1,5mm2 do rur m
d.3/0207-01
195 m 195.000
RAZEM 195.000
112|KNR 5-08 Wcigganie przewodu YDY 4x1,5mmz2 do rur m
d.3/0207-01
130 m 130.000
RAZEM 130.000
113|KNR 5-08 Wcigganie przewodu YDY 3x2,5mm2 do rur m
d.3/0207-02
445 m 445.000
RAZEM 445.000
114|KNR 5-08 Wcigganie przewodu YDY 5x2,5mm2 do rur m
d.3/0207-03
40 m 40.000
RAZEM 40.000
115/|KNR 5-08 W iaganie przewodu HDGS 2x1,5mm2 do rur m
d.3/0207-01
5 m 5.000
RAZEM 5.000
116/ KNR 5-08 W.cigganie przewodu HDGS 3x2,5mm2 do rur m
d.3/0207-02
3 m 3.000
RAZEM 3.000
117 KNR 5-08 Podtaczenie przewodow kabelkowych w powtoce polwinitowej pod zaciski lub bol- |szt.
d.3/0813-01 ce (przekroj zyt do 2.5 mm2)
94 szt. 94.000
RAZEM 94.000
118 KNR 4-03 Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego pomiar.
d.3/1202-01 napiecia
24 pomiar. 24.000
RAZEM 24.000
119 KNR 4-03 Sprawdzenie i pomiar kompletnego 3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego pomiar.
d.3|1202-02 napiecia
3 pomiar. 3.000
RAZEM 3.000
120/ KNR 4-03 Pomiar uziemienia pomiar.
d.3/1205-01
1 pomiar. 1.000
RAZEM 1.000
121 KNR 4-03 Pomiar skutecznosci zerowania pomiar.
d.3/1205-05
41 pomiar. 41.000
RAZEM 41.000
122| KNR-W 5-08 | Sprawdzenie dziatania wytacznika réznicowopradowego pomiar
d.3/0902-05
14 pomiar 14.000
RAZEM 14.000
123|KNR 13-21 |Pomiary natezenia oswietlenia kpl.po
d.3/0301-03 m.
16 kpl.po 16.000
m.
RAZEM 16.000
4/BUDYNEK NR 4 (Z UL. WOLCZANSKIEJ).
124 KNR 5-08 Przygotowanie podtoza pod rozdzielnice aparat
d.4/0401-08
1 aparat 1.000
RAZEM 1.000
125|KNR 5-08 Montaz rozdzielnicy TB4 wyposazonej wg schematu szt.
d.4/0404-08
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
126| KNR 5-08 Przygotowanie podfoza pod aparaty aparat
d.4/0401-08
3 aparat 3.000
RAZEM 3.000
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127|KNR 5-08 Montaz czujnika zmierzchowego szt.
d.4/0403-02
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
128 KNR 5-08 Montaz przycisku wylacznika p.poz. szt.
d.4/0403-02
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
129|KNR 5-08 Montaz lokalnej szyny wyréwnania potencjatow K12 szt.
d.4/0403-02
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
130/ KNR 5-08 Przygotowanie podtoza pod osprzet n/t szt.
d.4/0301-01
102 szt. 102.000
RAZEM 102.000
131|KNR 5-08 Montaz na gotowym podtozu puszek rozgateznych n/t szczelnych szt.
d.4/0304-07
22 szt. 22.000
RAZEM 22.000
132|KNR 5-08 Montaz na gotowym podtozu tacznikéw 1-biegun. n/t szt.
d.4/0308-01
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
133/ KNR 5-08 Montaz na gotowym podtozu tacznikéw 1-biegun. n/t szczelnych szt.
d.4/0308-01
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
134|KNR 5-08 Montaz na gotowym podtozu tacznikéw swiecznikowych n/t szt.
d.4/0308-02
12 szt. 12.000
RAZEM 12.000
135/ KNR 5-08 Montaz na gotowym podtozu tacznikéw schodowych n/t szt.
d.4/0308-03
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
136/ KNR 5-08 Montaz do gotowego podtoza gniazd wtyczkowych natynkowych 2-biegunowych z |szt.
d.4/0309-04 uziemieniem przykrecanych
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
137 KNR 5-08 Montaz do gotowego podtoza gniazd wtyczkowych natynkowych 2x2P/Z przykre- |szt.
d.4/0309-04 canych
27 szt. 27.000
RAZEM 27.000
138/ KNR 5-08 Montaz do gotowego podtoza gniazd wtyczkowych 2P/Z szczelnych n/t szt.
d.4/0309-06
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
139/ KNR 5-08 Montaz do gotowego podtoza gniazd wtyczkowych 2x2P/Z szczelnych n/t szt.
d.4/0309-06
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
140/ KNR 5-08 Przygotowanie poditoza pod oprawy oswietleniowe zawieszane kpl.
d.4/0501-02
11 kpl. 11.000
RAZEM 11.000
141 KNR 5-08 Przygotowanie podfoza pod oprawy oswietleniowe przykrecane kpl.
d.4/0502-01
15 kpl. 15.000
RAZEM 15.000
142|KNR 5-08 Montaz opraw Kinkiet szt.
d.4/0504-03
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
143|KNR 5-08 Montaz szynoprzewodu z oprawami oswietleniowymi szt.
d.4/0504-03
analogia
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
144/ KNR 5-08 Montaz opraw sufitowych - zwis szt.
d.4/0504-01
analogia
9 szt. 9.000
RAZEM 9.000
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145/KNR 5-08 Montaz uchwytéw pod rurki RB m
d.4/0101-01
783 m 783.000
RAZEM 783.000
146/ KNR 5-08 Uktadanie rurek RB-22 na gotowych uchwytach m
d.4/0110-02
783 m 783.000
RAZEM 783.000
147|KNR 5-08 Wcigganie przewodu LgY 4mmz2 do rur m
d.4/0204-03
13 m 13.000
RAZEM 13.000
148/ KNR 5-08 Wecigganie przewodu YDY 2x1,5mm2 do rur m
d.4/0207-01
29 m 29.000
RAZEM 29.000
149|KNR 5-08 Wcigganie przewodu YDY 3x1,5mmz2 do rur m
d.4/0207-01
183 m 183.000
RAZEM 183.000
150/ KNR 5-08 Wecigganie przewodu YDY 4x1,5mmz2 do rur m
d.4/0207-01
140 m 140.000
RAZEM 140.000
151|KNR 5-08 Wcigganie przewodu YDY 3x2,5mm2 do rur m
d.4/0207-02
350 m 350.000
RAZEM 350.000
152|KNR 5-08 Wcigganie przewodu YDY 5x2,5mmz2 do rur m
d.4/0207-03
60 m 60.000
RAZEM 60.000
153/ KNR 5-08 Wcigganie przewodu HDGS 2x1,5mm2 do rur m
d.4/0207-01
5 m 5.000
RAZEM 5.000
154 KNR 5-08 Wcigganie przewodu HDGS 3x2,5mm2 do rur m
d.4/0207-02
3 m 3.000
RAZEM 3.000
155/ KNR 5-08 Podtaczenie przewodoéw kabelkowych w powtoce polwinitowej pod zaciski lub bol- |szt.
d.4/0813-01 ce (przekroj zyt do 2.5 mm2)
78 szt. 78.000
RAZEM 78.000
156/ KNR 4-03 Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego pomiar.
d.4/1202-01 napiecia
17 pomiar. 17.000
RAZEM 17.000
157 KNR 4-03 Sprawdzenie i pomiar kompletnego 3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego pomiar.
d.4/1202-02 napiecia
4 pomiar. 4.000
RAZEM 4.000
158 KNR 4-03 Pomiar uziemienia pomiar.
d.4/1205-01
1 pomiar. 1.000
RAZEM 1.000
159|KNR 4-03 Pomiar skutecznosci zerowania pomiar.
d.4/1205-05
36 pomiar. 36.000
RAZEM 36.000
160/ KNR-W 5-08 | Sprawdzenie dziatania wytacznika réznicowopradowego pomiar
d.4/0902-05
12 pomiar 12.000
RAZEM 12.000
161|KNR 13-21 |Pomiary natezenia oswietlenia kpl.po
d.4/0301-03 m.
19 kpl.po 19.000
m.
RAZEM 19.000
5/BUDYNEK NR 5 (Z UL. MAZOWIECKIEJ 47).
162|KNR 5-08 Przygotowanie podtoza pod rozdzielnice aparat
d.5/0401-08
2 aparat 2.000
RAZEM 2.000
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163|KNR 5-08 Montaz rozdzielnicy TB5.1 wyposazonej wg schematu szt.
d.5/0404-08
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
164 KNR 5-08 Montaz rozdzielnicy TB5.2 wyposazonej wg schematu szt.
d.5/0404-08
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
165 KNR 5-08 Przygotowanie podfoza pod aparaty aparat
d.5/0401-08
3 aparat 3.000
RAZEM 3.000
166/ KNR 5-08 Montaz czujnika zmierzchowego szt.
d.5/0403-02
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
167|KNR 5-08 Montaz przycisku wylacznika p.poz. szt.
d.5/0403-02
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
168/ KNR 5-08 Montaz lokalnej szyny wyréwnania potencjatow K12 szt.
d.5/0403-02
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
169 KNR 5-08 Przygotowanie podtoza pod osprzet n/t szt.
d.5/0301-01
123 szt. 123.000
RAZEM 123.000
170/ KNR 5-08 Montaz na gotowym podtozu puszek rozgateznych n/t szczelnych szt.
d.5/0304-07
31 szt. 31.000
RAZEM 31.000
171|KNR 5-08 Montaz na gotowym podtozu tacznikéw 1-biegun. n/t szt.
d.5/0308-01
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
172|KNR 5-08 Montaz na gotowym podtozu tacznikéw 1-biegun. n/t szczelnych szt.
d.5/0308-01
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
173|KNR 5-08 Montaz na gotowym podtozu tacznikéw swiecznikowych n/t szt.
d.5/0308-02
11 szt. 11.000
RAZEM 11.000
174 KNR 5-08 Montaz na gotowym podtozu tacznikéw schodowych n/t szt.
d.5/0308-03
12 szt. 12.000
RAZEM 12.000
175/ KNR 5-08 Montaz do gotowego podtoza gniazd wtyczkowych natynkowych 2-biegunowych z |szt.
d.5/0309-04 uziemieniem przykrecanych
16 szt. 16.000
RAZEM 16.000
176/ KNR 5-08 Montaz do gotowego podtoza gniazd wtyczkowych natynkowych 2x2P/Z przykre- |szt.
d.5/0309-04 canych
31 szt. 31.000
RAZEM 31.000
177|KNR 5-08 Montaz do gotowego podtoza gniazd wtyczkowych 2P/Z szczelnych n/t szt.
d.5/0309-06
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
178 KNR 5-08 Montaz do gotowego podtoza gniazd wtyczkowych 2x2P/Z szczelnych n/t szt.
d.5/0309-06
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
179/KNR 5-08 Montaz gniazd wtykowych 3P/Z+N 16 A szczelnych n/t szt.
d.5/0309-08
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
180/ KNR 5-08 Przygotowanie poditoza pod oprawy oswietleniowe zawieszane kpl.
d.5/0501-02
11 kpl. 11.000
RAZEM 11.000
181 KNR 5-08 Przygotowanie podfoza pod oprawy oswietleniowe przykrecane kpl.
d.5/0502-01
15 kpl. 15.000
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RAZEM 15.000
182|KNR 5-08 Montaz opraw Kinkiet szt.
d.5/0504-03
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
183/ KNR 5-08 Montaz szynoprzewodu z oprawami oswietleniowymi szt.
d.5/0504-03
analogia
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
184|KNR 5-08 Montaz opraw sufitowych - zwis szt.
d.5/0504-01
analogia
11 szt. 11.000
RAZEM 11.000
185/ KNR 5-08 Montaz uchwytéw pod rurki RB m
d.5/0101-01
1066 m 1066.000
RAZEM 1066.000
186/ KNR 5-08 Uktadanie rurek RB-22 na gotowych uchwytach m
d.5/0110-02
1058 m 1058.000
RAZEM 1058.000
187 KNR 5-08 Uktadanie rurek RB-28 na gotowych uchwytach m
d.5/0110-02
8 m 8.000
RAZEM 8.000
188/ KNR 5-08 W ciaganie przewodu LgY 4mm2 do rur m
d.5/0204-03
34 m 34.000
RAZEM 34.000
189 KNR 5-08 W ciaganie przewodu YDY 10mm2 do rur m
d.5/0204-04
40 m 40.000
RAZEM 40.000
190/ KNR 5-08 Wcigganie przewodu YDY 2x1,5mmz2 do rur m
d.5/0207-01
35 m 35.000
RAZEM 35.000
191|KNR 5-08 Wcigganie przewodu YDY 3x1,5mm2 do rur m
d.5/0207-01
209 m 209.000
RAZEM 209.000
192|KNR 5-08 Wcigganie przewodu YDY 4x1,5mmz2 do rur m
d.5/0207-01
140 m 140.000
RAZEM 140.000
193/ KNR 5-08 W ciaganie przewodu YDY 3x2,5mm2 do rur m
d.5/0207-02
597 m 597.000
RAZEM 597.000
194|KNR 5-08 Wcigganie przewodu YDY 5x2,5mm2 do rur m
d.5/0207-03
35 m 35.000
RAZEM 35.000
195 KNR 5-08 W.cigganie przewodu HDGS 2x1,5mm2 do rur m
d.5/0207-01
5 m 5.000
RAZEM 5.000
196/ KNR 5-08 W.cigganie przewodu HDGS 3x2,5mm2 do rur m
d.5/0207-02
3 m 3.000
RAZEM 3.000
197 KNR 5-08 Podtaczenie przewoddéw pojedynczych w izolacji polwinitowej pod zaciski lub bolce |szt.
d.5/0812-04 (przekroj zyt do 10 mm2)
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
198 KNR 5-08 Podtaczenie przewodow kabelkowych w powtoce polwinitowej pod zaciski lub bol- |szt.
d.5/0813-01 ce (przekroj zyt do 2.5 mm2)
118 szt. 118.000
RAZEM 118.000
199 KNR 4-03 Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego pomiar.
d.5/1202-01 napiecia
40 pomiar. 40.000
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RAZEM 40.000
200|KNR 4-03 Sprawdzenie i pomiar kompletnego 3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego pomiar.
d.5/1202-02 napiecia
4 pomiar. 4.000
RAZEM 4.000
201|KNR 4-03 Pomiar uziemienia pomiar.
d.5/1205-01
1 pomiar. 1.000
RAZEM 1.000
202|KNR 4-03 Pomiar skutecznosci zerowania pomiar.
d.5/1205-05
61 pomiar. 61.000
RAZEM 61.000
203|KNR-W 5-08 | Sprawdzenie dziatania wytgcznika réznicowopradowego pomiar
d.5/0902-05
9 pomiar 9.000
RAZEM 9.000
204|KNR 13-21 |Pomiary natezenia oswietlenia kpl.po
d.5/0301-03 m.
20 kpl.po 20.000
m.
RAZEM 20.000
6/BUDYNEK NR 7 (KOSCIOt. Z NOWOSOLNEJ).
205|KNR 5-08 Przygotowanie podfoza pod rozdzielnice aparat
d.6/0401-08
1 aparat 1.000
RAZEM 1.000
206/ KNR 5-08 Montaz rozdzielnicy TB7 wyposazonej wg schematu szt.
d.6/0404-08
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
207|KNR 5-08 Przygotowanie podfoza pod aparaty aparat
d.6/0401-08
3 aparat 3.000
RAZEM 3.000
208|KNR 5-08 Montaz przycisku wytacznika p.poz. szt.
d.6/0403-02
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
209/KNR 5-08 Montaz lokalnej szyny wyréwnania potencjatow K12 szt.
d.6/0403-02
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
210|KNR 5-08 Przygotowanie podtoza pod osprzet n/t szt.
d.6/0301-01
39 szt. 39.000
RAZEM 39.000
211/KNR 5-08 Montaz na gotowym podtozu puszek rozgateznych n/t szczelnych szt.
d.6/0304-07
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
212|KNR 5-08 Montaz na gotowym podtozu przyciskéw "$wiatto" n/t szt.
d.6/0308-01
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
213/KNR 5-08 Montaz na gotowym podtozu tacznikéw 1-biegun. n/t szt.
d.6/0308-01
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
214/KNR 5-08 Montaz na gotowym podtozu tacznikéw 1-biegun. n/t szczelnych szt.
d.6/0308-01
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
215/KNR 5-08 Montaz na gotowym podtozu tacznikéw swiecznikowych n/t szt.
d.6/0308-02
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
216/ KNR 5-08 Montaz na gotowym podtozu tacznikéw schodowych n/t szt.
d.6/0308-03
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
217|KNR 5-08 Montaz do gotowego podtoza gniazd wtyczkowych natynkowych 2-biegunowych z |szt.
d.6/0309-04 uziemieniem przykrecanych
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
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218|KNR 5-08 Montaz do gotowego podtoza gniazd wtyczkowych natynkowych 2x2P/Z przykre- |szt.
d.6/0309-04 canych
14 szt. 14.000
RAZEM 14.000
219|KNR 5-08 Montaz do gotowego podtoza gniazd wtyczkowych 2P/Z szczelnych n/t szt.
d.6/0309-06
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
220|KNR 5-08 Przygotowanie poditoza pod oprawy oswietleniowe zawieszane kpl.
d.6/0501-02
7 kpl. 7.000
RAZEM 7.000
221|KNR 5-08 Przygotowanie podfoza pod oprawy oswietleniowe przykrecane kpl.
d.6/0502-01
5 kpl. 5.000
RAZEM 5.000
222|KNR 5-08 Montaz opraw Kinkiet szt.
d.6/0504-03
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
223|KNR 5-08 Montaz szynoprzewodu z naswietlaczem szt.
d.6/0504-03
analogia
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
224/KNR 5-08 Montaz opraw sufitowych - zwis szt.
d.6/0504-01
analogia
7 szt. 7.000
RAZEM 7.000
225/KNR 5-08 Montaz naswietlacza szt.
d.6/0508-07
analogia
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
226/ KNR 5-08 Montaz uchwytéw pod rurki RB m
d.6/0101-01
460 m 460.000
RAZEM 460.000
227|KNR 5-08 Uktadanie rurek RB-22 na gotowych uchwytach m
d.6/0110-02
435 m 435.000
RAZEM 435.000
228|KNR 5-08 Uktadanie rurek RB-28 na gotowych uchwytach m
d.6/0110-02
25 m 25.000
RAZEM 25.000
229/KNR 5-08 Wcigganie przewodu LgY 4mmz2 do rur m
d.6/0204-03
10 m 10.000
RAZEM 10.000
230/KNR 5-08 Wcigganie przewodu YDY 2x1,5mm2 do rur m
d.6/0207-01
35 m 35.000
RAZEM 35.000
231/KNR 5-08 Wcigganie przewodu YDY 3x1,5mmz2 do rur m
d.6/0207-01
85 m 85.000
RAZEM 85.000
232|KNR 5-08 Wcigganie przewodu YDY 4x1,5mmz2 do rur m
d.6/0207-01
80 m 80.000
RAZEM 80.000
233|KNR 5-08 Wcigganie przewodu YDY 3x2,5mm2 do rur m
d.6/0207-02
197 m 197.000
RAZEM 197.000
234/KNR 5-08 Wcigganie przewodu YDY 5x4mm2 do rur m
d.6/0207-03
25 m 25.000
RAZEM 25.000
235|KNR 5-08 W.cigganie przewodu HDGS 2x1,5mm2 do rur m
d.6/0207-01
30 m 30.000
RAZEM 30.000
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236|KNR 5-08 W.cigganie przewodu HDGS 3x2,5mm2 do rur m
d.6/0207-02
3 m 3.000
RAZEM 3.000
237|KNR 5-08 Podiaczenie przewodoéw kabelkowych w powtoce polwinitowej pod zaciski lub bol- |szt.
d.6/0813-02 ce (przekroj zyt do 4 mm2)
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
238|KNR 5-08 Podtaczenie przewodoéw kabelkowych w powtoce polwinitowej pod zaciski lub bol- |szt.
d.6/0813-01 ce (przekroj zyt do 2.5 mm2)
54 szt. 54.000
RAZEM 54.000
239|KNR 4-03 Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego pomiar.
d.6/1202-01 napiecia
13 pomiar. 13.000
RAZEM 13.000
240|KNR 4-03 Sprawdzenie i pomiar kompletnego 3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego pomiar.
d.6/1202-02 napiecia
1 pomiar. 1.000
RAZEM 1.000
241 KNR 4-03 Pomiar uziemienia pomiar.
d.6/1205-01
1 pomiar. 1.000
RAZEM 1.000
242|KNR 4-03 Pomiar skutecznosci zerowania pomiar.
d.6/1205-05
19 pomiar. 19.000
RAZEM 19.000
243|KNR-W 5-08 | Sprawdzenie dziatania wytgcznika réznicowopradowego pomiar
d.6/0902-05
4 pomiar 4.000
RAZEM 4.000
244/KNR 13-21 |Pomiary natezenia oswietlenia kpl.po
d.6/0301-03 m.
5 kpl.po 5.000
m.
RAZEM 5.000
7/BUDYNEK NR 8 (PRZYSTANEK).
245/KNR 5-08 Przygotowanie podtoza pod rozdzielnice aparat
d.7/0401-08
1 aparat 1.000
RAZEM 1.000
246/KNR 5-08 Montaz rozdzielnicy TB8 wyposazonej wg schematu szt.
d.7/0404-08
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
247\ KNR 5-08 Przygotowanie podfoza pod aparaty aparat
d.7/0401-08
2 aparat 2.000
RAZEM 2.000
248/ KNR 5-08 Montaz przycisku wylacznika p.poz. szt.
d.7/0403-02
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
249/KNR 5-08 Montaz lokalnej szyny wyréwnania potencjatow K12 szt.
d.7/0403-02
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
250/ KNR 5-08 Przygotowanie podtoza pod osprzet n/t szt.
d.7/0301-01
16 szt. 16.000
RAZEM 16.000
251/KNR 5-08 Montaz na gotowym podtozu puszek rozgateznych n/t szczelnych szt.
d.7/0304-07
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
252|KNR 5-08 Montaz na gotowym podtozu tacznikéw swiecznikowych n/t szt.
d.7/0308-02
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
253|KNR 5-08 Montaz do gotowego podtoza gniazd wtyczkowych natynkowych 2-biegunowych z |szt.
d.7/0309-04 uziemieniem przykrecanych
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
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254 KNR 5-08 Montaz do gotowego podtoza gniazd wtyczkowych natynkowych 2x2P/Z przykre- |szt.
d.7/0309-04 canych
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
255|KNR 5-08 Montaz do gotowego podtoza gniazd wtyczkowych 2P/Z szczelnych n/t szt.
d.7/0309-06
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
256|KNR 5-08 Przygotowanie poditoza pod oprawy oswietleniowe zawieszane kpl.
d.7/0501-02
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
257|KNR 5-08 Przygotowanie podfoza pod oprawy oswietleniowe przykrecane kpl.
d.7/0502-01
3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000
258 KNR 5-08 Montaz opraw Kinkiet szt.
d.7/0504-03
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
259|KNR 5-08 Montaz szynoprzewodu z oprawami oswietleniowymi szt.
d.7/0504-03
analogia
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
260| KNR 5-08 Montaz opraw sufitowych - zwis szt.
d.7/0504-01
analogia
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
261/KNR 5-08 Montaz uchwytéw pod rurki RB m
d.7/0101-01
207 m 207.000
RAZEM 207.000
262|KNR 5-08 Uktadanie rurek RB-22 na gotowych uchwytach m
d.7/0110-02
207 m 207.000
RAZEM 207.000
263|KNR 5-08 W ciaganie przewodu LgY 4mm2 do rur m
d.7/0204-03
11 m 11.000
RAZEM 11.000
264|KNR 5-08 Wcigganie przewodu YDY 3x1,5mmz2 do rur m
d.7/0207-01
37 m 37.000
RAZEM 37.000
265/KNR 5-08 Wcigganie przewodu YDY 4x1,5mmz2 do rur m
d.7/0207-01
25 m 25.000
RAZEM 25.000
266| KNR 5-08 W ciaganie przewodu YDY 3x2,5mm2 do rur m
d.7/0207-02
118 m 118.000
RAZEM 118.000
267|KNR 5-08 Wcigganie przewodu YDY 5x2,5mm2 do rur m
d.7/0207-03
8 m 8.000
RAZEM 8.000
268/ KNR 5-08 W.cigganie przewodu HDGS 2x1,5mm2 do rur m
d.7/0207-01
5 m 5.000
RAZEM 5.000
269|KNR 5-08 W.cigganie przewodu HDGS 3x2,5mm2 do rur m
d.7/0207-02
3 m 3.000
RAZEM 3.000
270|KNR 5-08 Podtaczenie przewodow kabelkowych w powtoce polwinitowej pod zaciski lub bol- |szt.
d.7/0813-01 ce (przekroj zyt do 2.5 mm2)
36 szt. 36.000
RAZEM 36.000
271/KNR 5-08 Montaz uziomu powierzchniowego - bednarka ocynk. 25x4mm m
d.7/0611-03
38 m 38.000
RAZEM 38.000

-16 -

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.




IE_SKANSEN_BUDYNKI_PRZEDMIAR .ath

Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
272|KNR 5-08 taczenie przewoddw uziemiajacych przez spawanie w wykopie - bednarka szt.
d.7/0617-01 120mm2
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
273|KNR 5-08 Montaz zwoddéw poziomych nienaprezanych z preta o $r. do 10 mm na dachu m
d.7/0604-06
analogia
44 m 44.000
RAZEM 44.000
274|KNR 5-08 Montaz przewoddw odprowadzajacych instalacji odgromowej na budynkach na m
d.7/0607-01 drewnie - pret o 8r. do 10 mm
12 m 12.000
RAZEM 12.000
275/KNR 5-08 Montaz ztgczy krzyzowych szt.
d.7/0618-01
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
276/KNR 5-08 Montaz ztgczy kontrolnych szt.
d.7/0619-06
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
277|KNR 4-03 Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego pomiar.
d.7/1202-01 napiecia
10 pomiar. 10.000
RAZEM 10.000
278 KNR 4-03 Sprawdzenie i pomiar kompletnego 3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego pomiar.
d.7/1202-02 napiecia
1 pomiar. 1.000
RAZEM 1.000
279|KNR 4-03 Pomiar uziemienia pomiar.
d.7/1205-01
1 pomiar. 1.000
RAZEM 1.000
280/KNR 4-03 Pomiar instalacji odgromowej pomiar.
d.7/1205-03
3 pomiar. 3.000
RAZEM 3.000
281|KNR 4-03 Pomiar skutecznosci zerowania pomiar.
d.7/1205-05
12 pomiar. 12.000
RAZEM 12.000
282|KNR-W 5-08 | Sprawdzenie dziatania wytgcznika réznicowopradowego pomiar
d.7/0902-05
5 pomiar 5.000
RAZEM 5.000
283|KNR 13-21 |Pomiary natezenia oswietlenia kpl.po
d.7/0301-03 m.
2 kpl.po 2.000
m.
RAZEM 2.000
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Elektryczna

Lp. Nazwa Robocizna Materiaty Sprzet RAZEM
1|BUDYNEK NR 1 (Z UL. KOPERNIKA). 0.00
2|BUDYNEK NR 2 (Z UL. MAZOWIECKIEJ 0.00

61).
3|BUDYNEK NR 3 (Z UL. ZEROMSKIEGO). 0.00
4/BUDYNEK NR 4 (Z UL. WOLCZANSKIEJ) 0.00
5[BUDYNEK NR 5 (Z UL. MAZOWIECKIEJ 0.00
47).
6/BUDYNEK NR 7 (KOSCIOL Z NOWO- 0.00
SOLNEJ).
7|BUDYNEK NR 8 (PRZYSTANEK). 0.00
RAZEM 0.00
Stownie: zero i 00/100 zt
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