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Łódź, dn. 19.04.2011r. 

 
 

Do: 
Wszyscy nabywcy SIWZ 

 
 
Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiaj ącego ZP/03/2011  
 
 
 
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego  w trybie przetargu 
nieograniczonego na: „Adaptacja budynku Kotłowni Centralnego Muzeum Włók iennictwa 
na cele muzeum interaktywnego” - roboty budowlane  
 
 
 Działając na podstawie art. 38 ust. 2, ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 
zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z dnia 25 czerwca 2010r., nr 113, poz. 759 ze zm.) 
Zamawiający przedstawia poniżej treść pytań wraz z udzielonymi odpowiedziami a także zmienia 
treść SIWZ przedmiotowego postępowania:  
 
PYTANIE 1 
W ogłoszeniu o zamówieniu Zamawiający żąda wykazu wykonanych dostaw i usług – w jakim 
celu? 
Odpowied ź na pytanie 1 
Ogłoszenie o zmianie ogloszenia zostało opublikowane dnia 15.04.2011r.   
 
 
PYTANIE 2 
Prosimy o odpowiedź czy polisa ubezpieczeniowa ma obejmować odpowiedzialność kontraktową 
(odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy), deliktową (z tytułu 
wyrządzenia czynu niedozwolonego) czy obie wymienione? 
Odpowied ź na pytanie 2 
Zamawiający potwierdza, że polisa ubezpieczeniowa potwierdzająca, że Wykonawca jest 
ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej 
z przedmiotem zamówienia ma obejmować ubezpieczenie OC deliktowe i OC kontraktowe.   
 
 
PYTANIE 3 
Prosimy o odpowiedź jakie jest oznaczenie postępowania: 
- ZP/03/2011 – jak na stronie tytułowej SIWZ czy 
- ZP/02/2011 – jak w pkt. 7.3 SIWZ 
Odpowied ź na pytanie 3 
Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego ZP/03/2011. 
 
Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówie ń publicznych Zamawiaj ący 
zmienia tre ść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w nast ępujący sposób:  
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pkt. 7.3. SIWZ o tre ści: 
 
Zamawiający wymaga, aby wszelkiego rodzaju oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz 
informacje itp. (dalej zbiorczo Korespondencja) były kierowane pisemnie na adres: 
Centralne Muzeum Włókiennictwa 
ul. Piotrkowska 282 
93-034 Łódź 
Znak sprawy: ZP/02/2011 
fax.: 42 684-33-55 
Wykonawcy winni we wszelkich kontaktach z Zamawiającym powoływać się na wyżej podany znak 
sprawy. 
Godziny pracy Muzeum: poniedziałek – piątek w godz. 8.30-16.30. 
 
zastępuje si ę nast ępującym brzmieniem: 
 
Zamawiaj ący wymaga, aby wszelkiego rodzaju o świadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz 
informacje itp. (dalej zbiorczo Korespondencja) był y kierowane pisemnie na adres: 
Centralne Muzeum Włókiennictwa 
ul. Piotrkowska 282 
93-034 Łód ź 
Znak sprawy: ZP/03/2011 
fax.: 42 684-33-55 
Wykonawcy winni we wszelkich kontaktach z Zamawiaj ącym powoływa ć się na wyżej 
podany znak sprawy. 
Godziny pracy Muzeum: poniedziałek – pi ątek w godz. 8.30-16.30. 
 
 
pkt. 8.3.1) SIWZ o tre ści: 
pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: 
Bank: GETIN BANK S.A. IV/POK Łódź nr konta: 96 156000132025000029290002 
z dopiskiem: „Adaptacja budynku Kotłowni Centralnego Muzeum Włókiennictwa na cele muzeum 
interaktywnego”, nr referencyjny ZP/02/2011” 
Uwaga: za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej przyjmuje się termin uznania na 
rachunku Zamawiającego. 
 
 
zastępuje si ę nast ępującym brzmieniem: 
 
pieni ądzu, przelewem na rachunek bankowy Zamawiaj ącego: 
Bank: GETIN BANK S.A. IV/POK Łód ź nr konta: 96 156000132025000029290002 
z dopiskiem: „Adaptacja budynku Kotłowni Centralneg o Muzeum Włókiennictwa na cele 
muzeum interaktywnego”, nr referencyjny ZP/03/2011”  
Uwaga: za termin wniesienia wadium w formie pieni ężnej przyjmuje si ę termin uznania na 
rachunku Zamawiaj ącego. 
 
 
PYTANIE 4 
Zamawiający pkt. 3.3 SIWZ określił, że: 
„dopuszcza ujęcie w ofercie a następnie zastosowanie innych materiałów i urządzeń niż podane w 
dokumentacji projektowej pod warunkiem zapewnienia parametrów nie gorszych niż określone w 
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tej dokumentacji. W takiej sytuacji Zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów, 
uwiarygodniających te materiały i urządzenia”. 
Prosimy o wyjaśnienie czy: 
- dokumenty te należy załączyć do oferty 
- należy zwrócić uwagę, że dopuszczenie w SIWZ rozwiązania równoważnego nie może oznaczać, 
że inne zaproponowane w ramach tej równoważności urządzenie ma spełniać wszystkie parametry 
konkretnego urządzenia, określonego producenta, przyjętego przez projektanta. Takie rozumienie 
równoważności zaprzeczyłoby istocie przyjętej w ustawie PZP regulacji i naruszałoby zasadę 
równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji. Zamawiający wskazując z jednej strony 
w SIWZ konkretne urządzenie, a z drugiej strony dopuszczając w tym zakresie możliwość 
rozwiązania równoważnego, winien określić przynajmniej minimalne parametry albo oczekiwane 
rozwiązania technologiczne, czy funkcjonalności, które mają być zapewnione przez to urządzenie 
(poz. sygn. akt KIO/UZP 984/09). 
Pojęcie równoważności nie może oznaczać tożsamości czy identyczności produktów, ponieważ 
przeczyłoby to istocie oferowania produktów równoważnych i czyniłoby możliwość oferowania 
produktów równoważnych pozorną i w praktyce niemożliwą do spełnienia. 
Ze względu na powyższe wnosimy o podanie minimalne parametrów równoważności wszędzie 
gdzie Zamawiający użył nazw producentów w dokumentacji. 
Odpowied ź na pytanie 4 
- Zgodnie z zapisami pkt 3.3. SIWZ dokumenty te należy załączyć do oferty. 
- Projektant podał w dokumentacji wszystkie niezbędne parametry urządzeń, które umożliwiają 
dobór urządzeń równoważnych. Odniesienie do przykładowego producenta miało na celu 
wskazanie dodatkowych parametrów fizycznych związanych np. z przestrzenią montażową 
poszczególnych urządzeń, wyglądem elementów. Wszystkie podane typy urządzeń bądź 
producentów są opatrzone klauzulą „na przykład”, a w opisie na wstępie wyraźnie zapisano 
informację o możliwości zastosowania urządzeń równoważnych. Projektant więc nie uniemożliwia 
doboru innych równoważnych urządzeń.  
Na życzenie wykreślono nazwy przykładowych firm, w związku z powyższym w załączeniu 
przesyłamy uzupełnione zestawienie urządzeń z opisanymi dodatkowymi cechami, parametrami, 
które powinny posiadać montowane urządzenia. 
 
 
PYTANIE 5 
Ze względu na to, że kosztorysy ofertowe nie będą miały zastosowania na etapie oceny oferty 
(6.1.4 SIWZ) oraz fakt, że Zamawiający żąda ich w formie szczegółowej prosimy o rozważenie, czy 
faktycznie trzeba je załączyć do oferty. Rozwiązaniem ekologicznym wydaje się zobowiązanie do 
przedłożenia takich obszernych kosztorysów jedynie Wykonawcy, z którym Zamawiający podpisze 
umowę. Zamawiający nic na tym nie traci a zyska na pewno środowisko naturalne. 
Odpowiedz na pytanie 5  
Zamawiający potwierdza, że kosztorysy ofertowe opracowane metodą kalkulacji szczegółowej 
zgodnie z zapisami pkt 6.1.1.4) SIWZ należy załączyć do oferty. 
 
PYTANIE 6 
W związku z tym, że Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą 
zobowiązany jest w terminie do 14 dni po podpisaniu umowy sporządzić szczegółowy 
harmonogram oraz to, że jego ostateczny kształt zgodnie z zapisami SIWZ i tak będzie dowolnie 
kształtował Zamawiający prosimy o rezygnację z żądania załączenia harmonogramu do oferty 
i zobowiązanie do przedłożenia go jedynie Wykonawcy, z którym Zamawiający podpisze umowę 
lub o przedłożenie jego gotowego wzoru. 
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Odpowiedz na pytanie 6  
Zamawiający potwierdza, że harmonogram rzeczowo-terminowo-finansowy zgodnie z zapisami pkt 
6.1.1.5) SIWZ należy załączyć do oferty.  
 
 
PYTANIE 7 
Czy wynagrodzenie Wykonawcy w przypadku zmiany podatku VAT ulegnie podwyższeniu? 
Odpowiedz na pytanie 7 
Zgodnie z zapisami § 2 ust. 6 wzoru umowy – Załącznik nr 9 do SIWZ.  
 
PYTANIE 8 
Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku gdy któreś z zamontowanych urządzeń będzie 
wymagało serwisowania przez specjalistów (np.: typu winda itp.) bez którego rękojmia i gwarancja 
nie będą respektowane – to koszty oraz zawarcie samej umowy serwisowej będą po stronie 
Zamawiającego. 
Odpowiedz na pytanie 8  
Zamawiający potwierdza, że koszty obsługi serwisowej będą po stronie Zamawiającego. 
 
PYTANIE 9 
Wzór umowy - § 7 ust 1 i 2 – prosimy o ujednolicenie zapisów gwarancyjnych. Czy Zamawiający 
żąda 3 lat rękojmi i 5 lat gwarancji za wyjątkiem urządzeń, na które producenci udzielają innej 
gwarancji? 
Odpowiedz na pytanie 9  
Zamawiający podtrzymuje zapisy wzoru umowy. 
 
PYTANIE 10 
§ 9 ust. 1 wzoru umowy. Zamawiający w przytoczonym fragmencie wzoru umowy przewiduje 
obowiązek zapłaty przez Wykonawcę kar umownych za opóźnienie w wykonaniu określonych w 
umowie obowiązków. Prosimy o zastąpienie wszystkich występujących w opisanym wyżej 
fragmencie umowy wyrazów „opóźnienie” wyrazem „zwłoka”. Zgodnie z obowiązującymi zasadami 
wprowadzenie wyrazu „opóźnienie” zamiast wyrazu „zwłoka” powoduje, iż Wykonawca będzie 
ponosił odpowiedzialność (i będzie zobowiązany do zapłaty kary umownej) za każde 
niedotrzymanie terminu, bez względu na to, czy przyzna tego stanu rzeczy leżała po stronie 
Wykonawcy, czy też była od niego niezależna. Taki zapis wprowadza bezwzględną (niemalże 
gwarancyjną) odpowiedzialność Wykonawcy za termin. 
Wprowadzenie natomiast słowa „zwłoka” ustala odpowiedzialność Wykonawcy za terminowość 
zgodnie z ogólnymi zasadami, tj. Wykonawca odpowiada za niedotrzymanie terminu, jeżeli 
okoliczność ta wynika z przyczyn leżących po jego stronie. 
Odpowiedz na pytanie 10 
Zamawiający pozostawia zapisy wzoru umowy bez zmian.  
Pozostaje “opóźnień” zmienia się ciężar dodowu - przy “opóźnieniu” ciężar udowodnienia, że nie 
dotrzymano terminu z przyczyn za które nie odpowiada Wykonawca – obciąża Wykonawcę. 
Wykonawca, który twierdzi, że nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie będzie zobowiązany do 
przeprowadzenia dowodu w tym zakresie.  
 
PYTANIE 11 
Ze względu na zapisy § 12 ust. 1 pkt. 5) i 6) prosimy o potwierdzenie, że wynagrodzenie 
w niniejszym postępowaniu ma charakter ryczałtowy w rozumieniu Kodeksu Cywilnego 
i wykreślenie tych zapisów lub o zmianę formy wynagrodzenia na kosztorysowe skoro 
Zamawiający przewiduje zmniejszenie zakresu przedmiotu umowy, rozliczanie robót dodatkowych 
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przy pomocy cen zawartych w kosztorysowych szczegółowych oraz rozliczanie przy ich pomocy 
wykonanych prac przy odstąpienie od umowy. 
Odpowiedz na pytanie 11  
Zamawiający potwierdza, że wynagrodzenie ma charakter wynagrodzenia ryczałtowego a jego 
specyfika została szczegółowo omówiona w warunkach umownych (wzór umowy – Załącznik  nr 9 
do SIWZ). 
 
PYTANIE 12 
Instalacje sanitarne wewnętrzne: 

1. Brak w całym przedmiarze pozycji związanej ze składowaniem i utylizacją wywiezionych 
zdemontowanych materiałów. 

2. Prosimy o wskazanie odległości do transportu (wywozu na składowisko) zdemontowanych 
materiałów. W pozycjach przedmiarowych dot. tego zakresu prac Zamawiający podaje w 
opisie pozycji 25 km, podając jednocześnie krotność – 5. przyjmując odległość wywozu 25 
km, krotność w przedmiotowych pozycjach powinna wynosić 24. 

Odpowiedz na pytanie 12  
3. Należy przyjąć składowanie i utylizacje w poz. "Wywiezienie zdemontowanych materiałów”.  
4. Wykonawca sam szacuje kwotę, przyjmując miejsce na podstawie wizji lokalnej 

przeprowadzonej w okolicach placu budowy. Nie sugerujemy miejsca składowania 
materiałów, gdyż może to być odczytane jako wskazywanie docelowego kontrahenta. 

 
PYTANIE 13 
Instalacja wodociągowa: 

1. Czy w zakres zamówienia wchodzi dostaw i montaż automatyki umożliwiającej 
przeprowadzenie okresowej centralnej dezynfekcji układu (zgodnie z zapisami w projekcie)? 
W przedmiarze prac ujęte są tylko zawory regulacyjne MTCV (2 szt.) – bez systemu 
automatyki. 

2. Zawór MTCV – prosimy o informację, czy zawór ma być wyceniony w wyposażeniu 
podstawowym? 

3. Brak w przedmiarze zaworów kątowych do baterii stojących i płuczek ustepowych. 
4. Prosimy o jednoznaczną informację, czy w wycenie ująć izolację z pianki polietylenowej (np. 

Thermaflex) czy też pianki poliuretanowej (np. Steinonorm). 
5. Brak w przedmiarze pozycji związanych z płukaniem i dezynfekcją wykonanej instalacji 

wodnej. 
Odpowiedz na pytanie 13 

6. Zawory MCTV zgodnie z dokumentacją projektową należy dostarczyć i zamontować z 
układem automatyki umożliwiającej przeprowadzanie okresowej centralnej dezynfekcji 
układu. 

7. Zgodnie z opisem zawór ma pełnić funkcję dezynfekcji więc moduł podstawowy musi być 
rozszerzony o odpowiedni moduł – B. 

8. Zawory przyjęto w pozycji z zaworami DN15 i tam należy je wycenić. 
9. Izolację instalacji należy przyjmować zgodnie z częścią opisową projektu – opisaną w 

punktach przy konkretnej instalacji jako izolacja szczegółowa (np. instalacji wody zimnej, 
chłodniczej- freonowej) i dla pozostałych instalacji zgodnie z punktami opisu dotyczącymi 
izolacji – czyli pianka PE lub wełna mineralna. 

10. Płukanie, dezynfekcję należy uwzględnić w pozycji „badania Sanepid”. 
 
PYTANIE 14 
Brak w przedmiarze pozycji związanych z rozprowadzeniem instalacji centralnego ogrzewania z 
rur z tworzyw sztucznych w technologii zaciskanej (odcinki przewodów prowadzonych w posadzce 
i podejścia do grzejników). 
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Odpowiedz na pytanie 14 
Instalację prowadzoną w posadzce należy wycenić w nowej pozycji, zgodnie z rzutami i częścią 
opisową opracowania 
 
 

 
Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówie ń publicznych Zamawiaj ący 
zmienia tre ść SIWZ w nast ępujący sposób:  
 
pkt. 6.1.2.13) SIWZ o tre ści: 
 
sprawozdanie finansowe albo jego część, a jeżeli podlega ono badaniu przez biegłego rewidenta 
zgodnie z przepisami o rachunkowości również opinią odpowiednio o badanym sprawozdaniu 
albo jego części, a w przypadku wykonawców niezobowiązanych do sporządzania sprawozdania 
finansowego innych dokumentów określających obroty oraz zobowiązania i należności – za okres 
ostatnich 3 lat obrotowych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - za ten okres 
potwierdzające osiągnięcie w każdym z ostatnich trzech lat obrotowych, a jeżeli okres prowadzenia 
działalności jest krótszy – w tym okresie, przychody ze sprzedaży, w kwocie co najmniej 
4.500.000,00 PLN. 
 

zastępuje si ę nast ępującym brzmieniem: 
 
sprawozdanie finansowe, a je żeli podlega ono badaniu przez biegłego rewidenta zg odnie 
z przepisami o rachunkowo ści równie ż opini ą o badanym sprawozdaniu, a w przypadku 
wykonawców niezobowi ązanych do sporz ądzania sprawozdania finansowego innych 
dokumentów okre ślających obroty oraz zobowi ązania i nale żności – za okres ostatnich 3 lat 
obrotowych, a je żeli okres prowadzenia działalno ści jest krótszy - za ten okres 
potwierdzaj ące osi ągni ęcie w ka żdym z ostatnich trzech lat obrotowych, a je żeli okres 
prowadzenia działalno ści jest krótszy – w tym okresie, przychody ze sprze daży, w kwocie 
co najmniej 4.500.000,00 PLN. 
 

Udzielone wyjaśnienia oraz dokonane zmiany treści SIWZ wiążą Wykonawców z chwilą powzięcia 

wiadomości.  

 

 

 

        Norbert Zawisza 

      Dyrektor Centralnego Muzeum Włókiennictwa 


